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Amely létrejott egyreszrél

Lajosmizse Varos Onkormanyzata

székhelye: 6050 Lajosmizse, Varoshaz tér 1.

adészama: 15724612-2-03

szamlavezetd pénziigyi intézmény neve: K&H Bank Zrt.

bankszamlaszama: 10402599-00026400-00000006

elérhetdsége: telefonszam: 76/356-211 faxszam: 76/457-575 e-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu
képviseli: Basky Andras — a tovabbiakban: Megrendelé -,

,GOMEP” Ipari és Kereskedelmi Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
székhely: 6050 Lajosmizse, Dozsa Gy. ut 219.

Cg. szama: 03-09-101000

adoszama: 10660612-2-03

szamlavezetd pénzlgyi intézmény neve: Budapest Bank
bankszamlaszama: 10102529-07707800-01003007

képviseli: Gombkoté Mark — a tovabbiakban Vallalkozo -

egylttesen szerz6da felek (a tovabbiakban: Felek) kézott a mai napon az alabbi feltételekkel:

1, A VALLALKOZASI SZERZODES TARGYA

1.1. Felek megallapitjak, hogy Megrendeld 2012. decemer 4. napjan a kézbeszerzésekrol sz616
2011. évi CVIII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész 122.§ (7) bekezdés a) pontja
szerinti kozbeszerzési eljarast inditott a ,DAOP-4.2.1-11 azonosité szamu pélyazat keretében
a "Meserét" Ovoda fejlesztése, bévités-korszerisitése Lajosmizse, Attila u.6. Hrsz.:703. A
megkotendG szerzGdés: vallalkozasi szerz6dés, elnevezés( épitési beruhazas megvalositasa
irant. Az eljaras nyertese a Vallalkozé, mint ajanlattevé lett. Felek a jelen véllalkozasi
szerz6dést a kozbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint ajanlatkérd ajanlattételi felhivasa
és ajanlattételi dokumentacioja, valamint a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattev ajanlata szerint
kotik meg.

1.2. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,DAOP-4.2.1-11 azonosité szamu palyazat
keretében a "Meserét" Ovoda fejlesztése, bévités-korszerisitése Lajosmizse, Attila u.6.
Hrsz.:703. A megkétendé szerz6dés: vallalkozasi szerzédés,elnevezésii (a tovabbiakban:
épitési beruhazas) kozbeszerzési eljaras soran meghatarozott épitési-szerelési munkainak
teljes kor( kivitelezését a jelen szerzédésben meghatérozott feltételeknek megfeleléen.
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2.1,

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

29.

A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendelé ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi
dokumentécidja, a dokumentacio részét képezé miszaki leiras, kiviteli tervdokumentécio és a
vallalkozoi dij megéllapitasanak alapjaul szolgald kéltségvetési kiiras, az ajanlattételi
szakaszban a Megrendel6 altal adott kiegészité tajékoztatasok és a Vallalkozo, mint nyertes
ajanlattevé ajanlata alapjan telies kérlien megvaldsitia az épitési beruhazast, biztosit
valamennyi anyagot, eszkézt, berendezést, felszerelést, munkat, melyek sziikségesek az
épitesi beruhazas megvaldsitasahoz, lizembe helyezéséhez.

Megrendelé a dokumentacio reszét képezé miszaki leirast, a kiviteli tervdokumentaciét a
kozbeszerzesi eljaras soran a Vallalkozo rendelkezésére bocsatotta, Vallalkozd az épitési
beruhdzas helyszinét megtekintette, azt Vallalkozo a kivitelez6tdl elvarhaté gondossaggal
ellendrizte és azt az épitési beruhazas megvalositasara alkalmasnak talalta.

Felek rogzitik, hogy amennyiben az épitési beruhdzas megvalésitasanak alapjat képez6
egyes dokumentumokban vagy azok kozétt ellentmondasok mutatkoznanak, akkor mindig az
a dokumentum az iranyadd, amely a legatfogobb és mindségileg a legmagasabb értéki
teljesitest eredményezi.

A szerzGdés targya magaban foglalja az 6sszes olyan munkat és kéltséget, amely az épitési
beruhazas komplett, mikddéképes, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvalésitdsdhoz
szlikséges. A kivitelezés soran Vallalkozénak el kell végeznie minden olyan épitészeti,
éplletgepeszeti, elektromos munkét, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok,
berendezesek, eszkdzok biztositasat, melyek sziikségesek a vonatkozd jogszabalyi és
hatosagi elirasoknak, szabvanyoknak valé megfeleléshez és az azokban eléirt feltételek
alkalmazasahoz.

Vallalkozb kotelezettsége a szerzédés targyat a jelen szerzédésnek megfeleléen, az abban
szabalyozottak, valamint a vonatkoz6 jogszabalyok, hatosagi eldirasok, magyar és Eurdpai
Unids elbirasok és szabvanyok szerint miszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben,
rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas allapotban, I. osztaly minGségben, a jelen szerz6dés
mellékletét kepezd miszaki itemtervnek megfelelGen, a teljesitési hataridére kivitelezni. Az |.
osztalyl min6ség megallapitdsa az MSZ szerint torténik, MSZ szabvany hianyaban a DIN
szabvany vonatkozo eldirasait kell figyelembe venni.

Amennyiben Vallalkozé nem |. osztalyu minéségben teljesit, a Megrendeld jogosult az adott
munkat, munkarészt a Vallalkozdval visszabontatni és Ujraépittetni, melyet Vallalkozé koteles
haladéktalanul elvégezni.

Vallalkozonak a szerz6dés teljesitése soran a téle elvarhatd szakértelemmel kell végeznie
munkajat.

Vallalkozo a teljesitéséhez kizérolag |. osztalyd, a minéségi szabvanyoknak megfeleld,
alkalmas és kifogastalan anyagot, terméket, berendezést hasznéalhat fel, illetéleg épithet be.

Amennyiben a szerzédésben foglaltak a tervdokumentaciokban vagy a Véllalkozd nyertes
ajanlataban meghatarozott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem teljesithetok, Vallalkozo
mas anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendeld elézetes jovahagyasaval hasznalhat
fel, illetleg épithet be.



2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

A Vallalkozo koteles a beépitendd anyagok, késztermékek, berendezések, eszkdzok, gépek I.
osztalyd mindségét tanusitdo, a 3/2003 (1.25.) BM-GKM-KvVM egyittes rendeletben
foglaltaknak megfelelé igazolasokat folyamatosan, a felhasznalas, illetéleg a beépités elbtt
bemutatni.

Vallalkozd koteles gondoskodni a szerzddés teljesitéséhez szikséges anyagok,
berendezések, eszkozok, gépek felhasznélasahoz, behozatalahoz szikseges engedélyek,
tantsitvanyok beszerzésérél, esetleges honositasarél. Biztositania kell tovabba a
berendezések, eszkdzok, gépek kezelési-karbantartasi leirasat, utasitasat. Vallalkozd csak
olyan berendezéseket, eszkdzoket, stb. szallithat, épithet be, amelyeknek a karbantartasa,
szerviz és veviszolgalata, valamint a potalkatrész ellatasa a torvényi elSirasokban
meghatarozott idétartamig, illetve Vallalkozo altal vallalt jotallasi id6tartamon bell zavartalan.

Vallalkozd az épitési beruhazas azon részei esetében, melyek alkalmassagat probatizemmel
kell igazolni, 48 o¢ra idoétartamu prébalzemet biztosit, amennyiben felek ettdl elteré
megallapodast nem kotnek. A probaiizem alatt, amennyiben arrél a vonatkozd szabvanyok
vagy eléirasok masként nem rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell
gy6zédni a rendeltetésszer miikodésrol.

A vizsgalati bizonyitvanyok, megfelel6ségi igazolasok koltségei a Véllalkozot terhelik. A
Vallalkozo viseli a probak és atvételek probavételi és vizsgalati kéltsegeit.

A Vallalkozo feladata:

- amunka megkezdésekor a Megrendel6tdl a munkaterilet atvétele,

- az épitési napld megnyitasa, vezetése,

- a191/2009. (IX. 15.) Korm. szamu rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tabla elhelyezése,

- a munkaterlleten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisegének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési naploban a kiilon jogszabalyban meghatéarozottak szerint,

- az épités soran mar meglévé, illetve elkerlld természeti, kulturélis 6rokségi, épitészeti
értekek megorzése,

- annak biztositasa, hogy a Vallalkozo részerél epitési munkaterlleten csak olyan
személyek tartézkodjanak, akik a vallalkozéi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre
jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési napld altal igazoltan részt vesznek a napi
munkaban, annak ellenérzésében és iranyitasaban,

- a kivitelezés befejezésével a sziikséges kivitelezéi nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek
kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek megfeleldségét igazolo tanusitvanyok
rendelkezésre bocsatasa,

- amunkak befejezésekor a munkaterilet atadasa a Megrendel6nek,

- amunkak befejeztével a munkateriletrdl valo levonulas végrehajtasa.

A munkatertilet atadasaval egyidejileg meg kell nyitni az épitési naplét és abban az atadéas-
atvételt - az idopont, a tevékenység és a munkatertlet megjelolésével - rogziteni kell.

Vallalkozé a kivitelezést a mliszaki itemtervben foglaltak, a Megrendel6 altal a kozbeszerzési

eljaras soran eldirt feltételek, illetéleg a Megrendeld utasitasainak maradéktalan betartasaval
kételes végezni.
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2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

Vallalkozo koteles a kivitelezési munkat a kitlizott kezdési idépontban elkezdeni, biztositva az
utemtervben meghatarozott munkak elvegzéséhez sziikséges létszam, eszkdz, anyag
rendelkezésre allasat. A munka megkezdését kovetéen a munkavégzésnek folyamatosnak
kell lenni. A munka megkezdéset koteles bejelenteni a teriiletileg illetékes hatosagnal.

A Vallalkozd a Megrendeld altal atadott engedélyeken tulmenden koteles sajat kéltségen
beszerezni mindazon engedeélyt, jovahagyast és/vagy jogositvanyt az illetékes hatdsagoktal,
szervektdl, kozizemi szolgaltatoktol, amelyek sziikségesek a jelen szerz6dés targyat képezd
épitési beruhazas teljesitéséhez. Az esetleges engedélymodositasok kapcsan Vallalkozo
koteles a Megrendel6vel egytttmikddni.

Véllalkozd koteles a szerzédés teljesitésehez szikséges, az éaltala végzett kivitelezési
tevekenységhez kapcsolddo hatosagi engedélyek beszerzésére és az illetékes hatdsagok,
szervek felé a bejelentési kotelezettségei teljesitésére.

A Vallalkoz6 a munkat sajat koltségen végzi el. Koteles a munkavégzést (igy megszervezni,
hogy biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.

A kivitelezéshez szlikséges viz és elektromos energia vételezése a meglévé kozmiihalozatrol
a Megrendelvel torténd egyeztetésnek megfeleléen lehetseges, térités ellenében.

A munkaterilet atadasa utan a Vallalkozo folyamatosan gondoskodik arrol, hogy a
munkatertleten mindenkor betartasra kertilienek az altalanos és az adott helyen érvényesiil6
tliz, vagyon, baleset- €s munkavédelmi el6irasok.

Ha kozterilet igénybevételére van szlikség, az ehhez sziikséges engedélyt a Vallalkozo
koteles beszerezni és viselni a kdztertilet hasznalatanak dijat.

Megrendeld, Vallalkozd a vallalkozasi szerzédes megkétesétél szamitott 10 napon belil
kdzésen megallapodnak a munkateriilet atadasanak ltemezésében, a kivitelezés idétartama
alatt.

A munkatertleten az eldirt figyelmeztet6 jelzések elhelyezésérdl a Vallalkozd koteles
gondoskodni.

Vallalkozd koteles megtenni minden ésszer( 1épést a kdrnyezet védelmére a munkateriileten
és a megkozelitési Utvonalain, tovabba biztositania kell, hogy személyek, kdzvagyon vagy
egyebek serllését, karokozasat Vallalkozénak felréhatd okbdl bekovetkezé légszennyezés,
zaj, vagy egyeb ne eredményezze. A Vallalkozé szikség szerint koteles beszerezni az
illetekes  kornyezetvédelmi hatosagtél a munka végzéséhez kotétt engedélyeket.
(munkaidében megengedett zajkibocsatasi hatarértékek, veszélyes anyagok lerakasara,
tarolasara, vonatkozo engedélyek, stb.).

Vallalkoz6 az altala leszallitott anyagok lerakasardl, biztonsagos tarolasardl és 6rzésérdl, a
teljes karveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni.

Vallalkoz6 anyagi feleldsséggel tartozik a teljesités helyszinén talalhatd vagyontéargyakért.
Vallalkozé az altala okozott karokat kdteles megtériteni, az eredeti allapotot helyreallitani.



2.29.  Vallalkozo a jelen véllalkozasi szerzédés alairasaval egyidejlileg Megrendelé részére legalabb
a vallalkozasi dijal megegyezd Ft/év karkifizetési limit 6sszegl, épités és szerelés
biztositasarol sz6l6 feleldssegbiztositasi szerzédését atadta.

2.30.  Vallalkozé koteles a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen épitési naplot vezetni. Megrendeld
vagy a nevében eljaré megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti, és ellendrizheti,
hogy a kivitelezés a szerzédésnek megfelelen torténik-e.

2.31.  Nem mentesiil a Vallalkozo a felelésség alol, ha a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta
vagy nem megfeleléen végezte el.

2.32.  Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden Iényeges adatot, koriiményt és utasitast az
épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. Vallalkozo kételes a Megrendel6 es a
megbizottja szamara az ellenérzést lehetévé tenni és az ahhoz szikséges adatokat,
felvilagositast megadni. A Megrendel6 vagy a nevében eljar6 személy (szervezet) a
szerzédés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a
teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé alvéllalkozo vesz
reszt.

2.33.  Haegyes munkarészeket a Vallalkozo beépit (eltakar), és ezutan az ellen6rzés a munka egy
részének Ujboli elvégzését tenné sziikségesse, a Vallalkozo koteles elézetesen, az eltakaras
el6tt legalabb 3 munkanappal a Megrendelét a beépitésrél értesiteni. Ha Megrendeld, illetve
Megrendeld képviseldje az eltakarasrol idében nem kapott értesitést, a feltaras miatt felmertilt
kéltséget a Vallalkozo viseli.

2.34.  Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgélat és/vagy ellen6rzés alapjan nem
megfeleld, a Vallalkozod az anyagot vagy a munka megfeleld részét koteles sajat koltsegén
kijavitani vagy kicserélni, és a vizsgalatot és/vagy ellenérzést megismetelni.

2.35.  Vallalkozo feladatat képezi a bontott anyagok, az épitSipari kivitelezés soran keletkezd
hulladékok, szemét — engedéllyel rendelkez6 kezel6héz torténd — rendszeres elszallitasa, és
a hatosagi eldirasoknak megfelel6 lerakohelyen torténd lerakasa, annak dokumentalasa,
tovabba az épitési tertileten az anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvegzese.

2.36.  Vallalkozo koteles a munkét az ajanlataban megjeldlt felelés miiszaki vezetd iranyitasa mellett
végezni.

2.37.  Vallalkozdé a Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a
munka megszervezésere, illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

2.38.  Ha a Megrendel6 célszertitlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozo felelds.

2.39. A Vallalkozd a Megrendelé altal adott utasitas szerint nem végezheti el a munkét, ha ez
jogszabaly vagy hatoséagi rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonsag
veszelyezteteésére vezetne.

240. A Vallalkozo koteles a Megrendelét minden olyan kérilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a teljesités eredményessegét vagy kelld idére vald elvégzését veszelyezteti vagy
gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért felelds.
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2.41.

242.

2.43.

2.44.

2.45.

2.46.

3.1.

3.2.

33.

34.

A jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeket a Vallalkozénak kell teljesitenie. A vallalkozé
teljesitésében a Kbt. 128.§ (2) és (3) bekezdéseben foglalt alvallalkozok és szakemberek
kotelesek kdzremiikodni. Az ajanlattevd kételes az ajanlatkérének a teljesités soran minden
olyan — akar a korabban megjelélt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant — alvallalkozo
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem &ll a Kbt. 56. § -
valamint, ha a megel6z kdzbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérd eldirta, a Kbt. 57. § —
szerinti kizaré okok hatéalya alatt.

Az olyan alvallalkozo vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvéallalkozd) helyett,
aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban reszt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazolasaban, csak az ajanlatkéré hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozo, ha a szerzédéskotést kdvetéen — a szerzédéskotéskor elére
nem lathatd ok kovetkeztében — beallott lényeges kérilmény, vagy az alvallalkozo
bizonyithato hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithet6
a megjeldlt alvallalkozéval, és ha az ajanlattevd az (j alvallalkozéval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevéként szerz6dé fél a
kozbeszerzesi eljarasban az adott alvallalkozéval egyditt felelt meg.

A teljesitésében kdzrem(ikodd alvallalkozokkal kapcsolatosan Vallalkozo a 2011. évi CVII.
térvenyben eldirt rendelkezések maradéktalan betartasaval koteles eljani.

A Vallalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozoért tgy felel, mintha a munkat maga végezte
volna; alvéllalkozo jogosulatian igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is,
amely anélkul nem kdvetkezett volna be.

Vallalkoz6 a munka befejezését kdvetéen kételes a felvonulasi teriiletet az eredeti allapotnak
megfeleléen helyredllitani, és a milszaki atadas atvételi eljaras lezarasat kovetéen
Megrendel6 birtokaba bocsatani.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az épitési beruhazast hasznélatban 1évé éplletben kell
kiviteleznie, melynél fogva a Vallalkozé kételes a munkalatok alatt is az épiilet dolgozéinak
folyamatos munkavégzésre alkalmas korilményt biztositani.

A MEGRENDELO® KOTELEZETTSEGEI

Megrendelé koteles a kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet alkalmas allapotban a
Vallalkozo rendelkezésére bocsatani. A felvonulasi teriileteket Megrendel6 a jelen véllalkozéasi
szerzédes alairasat kovetd napon bocsatja a Vallalkozo rendelkezésére.

Megrendel6 biztositia az épitési beruhazas atadas-atvételi eljarasanak, az (zembe
helyezésének és a garancialis vizsgalat lefolytatasainak feltételeit.

A Megrendeld altal megbizott épitési mliszaki ellenér a munkak teljes folyamataban elésegiti
és ellendrzi a vonatkozo jogszabalyok, hatosagi eléirasok, szabvanyok, szerzédések
betartasat.

A Megrendeld helyszini képvisel6jeként az épitési miiszaki ellendr feladata:
- azépuletgépész kiviteli tervdokumentacidban foglaltak betartasanak ellenérzése,
- azepitdipari kivitelezési tevekenyseg végzésének figyelemmel kisérése,
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

- az épitési naplénak jogszabalyban meghatarozott esetekben torténd rendelkezésére
allasanak biztositasa,

- egyuttmikodési (kooperacios) ertekezletek elokészitése, lebonyolitasa,

- az épitdipari kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka szakszerliségenek
ellendérzése az épiiletgépész kiviteli tervdokumentacio alapjan,

- az épitési naplok ellenérzése, a bejegyzések és egyéb jegyzékonyvek ellenjegyzése,
észrevételezése,

- ahibak, hianyossagok, eltérések feltlintetése az épitési naploban,

- a miszaki, illetve gazdasagi szlikségességbdl indokolt tervvaltoztatasokkal kapcsolatos
javaslatok megtétele a Megrendeld részere, egyeztetes,

- amunkak eltakarasa el6tt azok mennyiségi €s mindségi ellenérzése,

- a probalizemek lefolytatasaban, az atadas-atvételi és a birtokbaadasi eljarasban vald
részvétel,

- egyes épitményfajtak miszaki teljesitmény-jellemzéinek ellenérzése, a technologiaval
6sszefiiggd biztonsagi eldirasok betartasanak ellendrzese,

- abeépitett anyagok, késztermékek és berendezések megfeleléseg-igazolasa meglétének
ellendrzése,

- részvetel az esetleges hatosagi ellendrzéseken,

- az épitési miszaki ellenéri feladatok elvégzesének dokumentalasa az épitési napldban,

- miszaki kérdésekben a Megrendeld dontéseinek elbkeszitése,

- pénzlgyi elszamolasok, felmérések ellendrzése,

- teljesitésigazolas kiallitasa, mely tartalmazza

- a feljesitetett kivitelezési munkék meghatarozasat, mennyiségét, mindseget, a
teljesités id6pontjat,

- ateljesitésigazolas alapjan szamlazhato 6sszeget,

- a szerzédésben meghatarozott vallalkozoi dij és a teljesitésigazolasban megjelolt
szamlazhat6 6sszeg eltérése esetén az eltéres indokat,

- a kiallitott teljesitésigazolasnak — a Vallalkozo altal megkuldétt teljesitesrdl sz61o
értesités kézhezvételétdl vagy ha a szerz6dés vagy jogszabaly atadas-atvételi
eljarast hataroz meg, ennek lezérasatol szamitott, legfeliebb 15 munkanapon belll —
a Megrendelé és a Vallalkozo részére torténd megkuldése,

- a jotallas érvényesitése korében az els éves utofelulvizsgélati eljarasok elkeszitese,
megszervezése, lebonyolitasa, erre vonatkozdan egyeztetés a Megrendel6vel, intézkedés

a Vallalkozo felé a jotéllasi kotelezettség teljesitésére.

A teljesitésigazolasban csak a beépitett anyagok, szerkezetek, készilékek és berendezések
szerepelhetnek. Tarolasi nyilatkozat elfogadasa nem lehetséges.

Az épitési mlszaki ellendr hiba, hianyossag megallapitasarél, a szerzédes szerinti teljesitést
befolyasoléd minden kérilmenyrdl koteles a Megrendel6t haladéktalanul ertesiteni.

Az épitési miiszaki ellenér a munka vegzését barmikor megtekintheti és ellendrzi, hogy a
kivitelezés a szerz6désnek megfelel6en torténik-e.

A mlszaki ellendr igényelheti a beépités el6tt

a) afelhasznalasra kerilé anyag mennyiségének megallapitasat,

b) probatest, illetéleg minta vételét és annak ellendrzését, illetve

c) a felhasznalt anyagok, termékek, gépek, berendezések mindségi tanusitvanyanak
bemutatasat pedig igenyelni koteles.
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41.

4.2.

43.

44.

4.5.

4.8.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES

A Véllalkoz6 a jelen szerzédés alairasat kovetden, a munka megkezdésére vonatkozd
jogszabalyi el6irasok betartasaval koteles a munkavégzést megkezdeni és a szerzédés
mellékletét képezd Utemterv szerint a munkat végezni.

A munka megkezdésének idépontja: szerzédéskotést kdvetd napon.
A teljesités hatarideje: 2013. augusztus 31.

Vallalkozo jogosult a jelen szerzédésben meghatarozott idépontot megel6zéen is teljesiteni.

A Megrendeld koteles a munkat a Vallalkozé 8 napos elézetes keészre jelentése eseten a
Vallalkozd értesitésében megjeldlt idépontra kitlizott atadas-atvételi  eljaras  soran
megvizsgalni és vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esé
koltségvetési oOsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igenyeket
jegyz6konyvben rogziteni.

Vallalkozo a szerzédés targyat képezé gépészeti, villamos berendezéseket és rendszereket
beszabalyozott, lizembe helyezett allapotban, a tervezett paraméterek meglétét bizonyitd
mérési jegyzOkonyv csatolasaval adja at.

A miszaki atadas-atvetel feltétele a jelen szerzédésben meghatarozott munkak |. osztalyd,
maradéktalan teljesitése.

Megrendel6 a sikeres miszaki atadas-atvételrél felvett jegyzkdnyv idépontjaban veszi at
mennyiségileg és mindségileg a munkat a Vallalkozotdl. A tényleges atvétellel egyidejlleg
szall &t a Megrendelére a létesitménybe beépitett anyagok és eszkdzok tulajdonjoga és a
karveszélyviselés terhe.

Vallalkozo kotelezettseget vallal azért, hogy a jelen vallalkozasi szerzédés keretében
megvaldsuldo munkak a vonatkozo jogszabalyok, hatdsagi eléirasok, magyar €s Eurdpai Unids
eléirasok, szabvanyok, vonatkoz6 miszaki el6irasok szerint, |. osztalyd minéségben
készllnek el.

Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a vallalkozasi szerzédésben eldirt

hataridon bell, illetéleg hatarnapon megkezdédott €s 30 napon beliil befejezddott, kivéve, ha
a Megrendelé a munkat nem vette at.

A VALLALKOZOI DiJ
A jelen vallalkozasi szerzédesben foglalt munka vallalkozoi dija:

Nett6 véllalkozoi dij:  136.627.000,- Ft, ,
azaz egyszazharminchatmillié — hatszazhuszonhétezer forint + AFA.

Az altalanos forgalmi adérol szolo 2007. évi CXXVII. torvény 142. §-a szerint az Afa
megfizetése forditott adozas szerint torténik.



5.3.

54.

5.5.

56.

5.7.

5.8.

5.9.

A szallitdi eldleget (elélegbekéré dokumentumon keresztil) a Véllalkozd kozvetlendl a
Kozrem(ikodd Szervezettdl igényelheti a Megrendeld egyidejii értesitése mellett. A
Megrendel6 az értesitéstél szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitoi eléleggel kapcsolatos
fenntartasat. Ennek hianyaban a szallitoi elleg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak
kell tekinteni.

A Megrendel6 koteles a Vallalkozo altal megkuldott eléleg-szamlat annak beérkezéset koveto
5 napon bellil zaradékolni és a Kdzrem(ikadd Szervezet részére megkuldeni.

Az é&ltalanos forgalmi adé megfizetése a mindenkor hatélyos jogszabalyok szerint tortenik,
figyelemmel az altalanos forgalmi adorél széld 2007. évi CXXVII. térvény 142. § (1)
bekezdésének b) pontjaban foglaltakra. Megrendeld belf6ldon nyilvantartasba vett adéalany,
tovabba nincs olyan jogallasa, mely alapjan t6le az adé megfizetése ne lenne kovetelheto.

Vallalkozo dsszesen 3 szamlat nyujthat be a kovetkezok szerint:

1. rész-szamla: 30%-os késziiltségnél a telies ellenszolgaltatas 30%-anak megfeleld
forintosszeg;

2. rész-szamla: 60%-os késziiltsegnél a telies ellenszolgéltatas 30%-anak megfelel6
forintdsszeg;

3. Végszamla: a szerzédésben foglalt dsszes feladat teljeskérd, szerzédésszer( ellatasa
esetében a teljes ellenszolgaltatas fennmaradé 40%-anak megfeleld forintosszeg.

Vallalkozo a sikeres atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzékonyv lezarasat kovetéen jogosult
benyujtani a vallalkozéi dijrél kiallitott végszamlat. A végszamla benyujtasanak feltétele az
épitési mlszaki ellendér és a Megrendelé altal alairt teljesitésigazolas csatolasa mellett a
joteljesitési biztositék nyujtasat igazold dokumentum atadasa a Megrendeld részére.

A vallalkozéi dij a befejezési hataridére prognosztizalt, egydsszegu atalanyar, mely fedezetet
nydjt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire, melyet jelen szerzédes vallalkozo
kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikseégesek a szerzédés targyaban meghatérozott
munkak komplett megvalésitasahoz, figyelembe véve a helyszini koriiményeket és
adottsagokat.

Az 5.1. pont szerinti vallalkozoi dijat Megrendelé a Kbt. 130.§ (3) bekezdés a) — b) pontjai
szerinti 30 napon beliil fizeti meg, figyelemmel a Kbt. 130.§ (6) bekezdésében foglaltakra. A
kifizetésre iranyadoak és az adézas rendjérdl szold 2003. évi XCII. torvény 36/A §-aban
foglaltak. Amennyiben a Vallalkozd az ajénlata szerint a teljesitéshez alvallalkozot vesz
igénybe, az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 306/2011.
(XI1.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés szerint kételes a Megrendeld a véllalkozoi dijat
teliesiteni. A szamla Osszegének 95%-at kozvetlenul a Tamogaté fizeti meg, mig az
ellenszolgaltatas dsszegének 5%-at a Megrendel6 atutalassal egyenliti ki a Vallalkozo
Budapest Bank-nal vezetett 10102529-07707800-01003007 szamu szamlé&jara.

A szamla abban az idépontban tekintendé kiegyenlitettnek, amikor a Megrendeld
szamlavezeté bankja a Megrendeld bankszamlajat a kifizetésre kerlld vallalkozoi dij
osszegével megterheli.

Vallalkozd a Ptk. 301/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti késedelmi kamat felszamitasara
jogosult Megrendeld fizetési kesedelme esetén.
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5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Megrendel6 tajékoztatia a Vallalkozét arrél, hogy a jelen vallalkozasi szerzédés és ennek
teljesitése esetén a kifizetés az adozas rendjerdl szolo 2003. évi XClI. térvény 36/A. § hatalya
ala esik.

A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Vallalkozd kotbérfeleldsséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, illetve ha a teljesités
lehetetlenné valt (meghitsulas).

Késedelmes teljesités esetén a kétbér mértéke nettd vallalkozéi dij 1%-a/nap. A Vallalkozo
legfeljebb a nettd vallalkozéi dij 20%-aig koteles késedelmi kotbert fizetni. Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy a szerz6désben meghatarozott munkat legkésébb a készre jelentés
napjaig el kell végeznie, azonban késedelembe a teljesitésre nyitva allo a 4.2. pontban
rogzitett teljesitési hatarido eltelte utan esik.

Lehetetlentlés (meghidsulas) esetén a kotbér mértéke: 12 %. A kétbér alapja a vallalkozasi
szerzGdésben szerepld nettd vallalkozoi dij.

A kotber megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogat, hogy a szerzédésszegéssel okozott
és a kotbér 6sszegevel nem fedezett karanak megtéritését kdvetelje a Vallalkozotol.

Véllalkozo a jelen véllalkozasi szerz6dés alapjan elvégzett munkéakra, illetve a felhasznalt
anyagokra, berendezésekre a jogszabalyi eldirasok, igy kilondsen az egyes
épuletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra kerild termékek kotelezd
alkalmassagi idejérél szol6 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet
szerinti szavatossagot vallalja.

Vallalkozo az épitési beruhazasra 24 hénap jotallast vallal.

A jotallas idétartama alatt a Vallalkozd a Megrendeld altal jelzett hibas munkarészek
kijavitasat 48 oran belil koteles megkezdeni és a miliszakilag indokolt id6tartamon beliil
befejezni. Ellenkezd esetben Megrendelé jogosult - a Vallalkozd értesitése mellett - a
joteljesitesi biztositék terhére, illetleg sajat kdltségére a munkat massal elvégeztetni.

Vallalkozd a nettd vallalkozoi dij 5 %-anak megfelelé 6.831.350.- Ft, azaz hatmillio-

nyolcszazharmincegyezer-haromszazotven Ft dsszegli joteljesitési biztositékot nyljt a
Megrendelének. A biztositék a Vallalkozd vélasztasa szerint teljesitheté a Megrendelé
bankszamlajara tortend befizetéssel, bankgarancia biztositasaval vagy biztositasi szerzédés
alapjan kiallitott — keszfizeté kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel. Vallalkozd a
joteljesitesi  biztositékot bankgarancia formajaban nyujtjia. A joteljesitési  biztositék
teljesitésenek idépontja a végszamla benyuijtasanak idépontja.

A nyujtott bankgaranciaban vagy biztosito altal kiallitott kotelezvényben Vallalkozonak
biztositania kell, hogy a Vallalkoz¢ jotéllasi kotelezettseégére hivatkozassal a Megrendeld elsé
irasbeli felszolitasara, a Véllalkozd esetleges kifogasat figyelmen kivill hagyva, a jogviszony
vizsgélata nélkul, a bank, illetéleg a biztositd sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a
Megrendelonek megjeldlt 0Osszeget. A bankgarancianak, illetve a kételezvénynek
visszavonhatatlannak kell lennie, a Megrendel6 nevére és az épitési beruhazasra vallalt
jotallasi idotartamra kell szélnia.

10



6.10.

7:1:

1.2,

[}

74.

8.1.

8.2.

8.3.

El6leg-visszafizetési biztositék: mértéke az eléleg telies 6sszegével megegyezik

A Szillitonak a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség (NFU) javara szolo eldleg-visszafizetési
biztositékot a Kbt. 126. § (6) bekezdeseének a) pontjaban meghatérozott modon, legkésébb az
el6legbekérd level benyujtasanak idépontjaig az NFU rendelkezésére kell bocsatania és az
elbleggel torténé elszamolasig, azaz a végszamla benyujtasaig az érvényességét fenn kell
tartania. Az eléleg-visszafizetési biztositék nyujtasa az eléleg rendelkezésre bocsatasanak
feltetele. A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet Vallalkozo - cégjegyzésre jogosult -
vezetd tisztségviseldjének vagy természetes személy tobbségi  tulajdonosanak
kezességvallalasa vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség is elfogadhatd a szallitoi
el6leg biztositékakent.

A FELEK KEPVISELETE

Felek megéllapodnak, hogy a vallalkozasi szerzédés teljesitésével kapcsolatos kérdésekben
feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendelé részérdl: Basky Andras polgarmester

Vallalkozo részérél:  Gombkétd Mark ligyvezetd

Megrendel6 altal megbizott épitési miszaki ellendrok:

A szerzédeskotés napjan a megrendeld altal megbizott épitési miiszaki ellendr kivalasztasa
folyamatban van. A Felek feljegyzést készitenek a kivalasztott épitési miszaki ellenér
személyere vonatkozdan.

Vallalkozo felelés miszaki vezet6i:

Horvath Karoly épitész felelés miszaki vezeté 30/960-4395
Muhari Gyula épitész felelés mliszaki vezetd 30/953-02-62
Makai Péter épuletgépész felelés mliszaki vezeté 30/294-7151

Felek — ideértve a Vallalkozd esetleges alvallalkozoit és az épitési miiszaki ellenért —
kotelesek egyuttmikodni a munkak megvaldsitasa érdekében.

A szerz6dé felek jelen véllalkozasi szerzédés teljesitése soran minden lényeges kériilményrd|
kotelesek egymést haladéktalanul irasban tajékoztatni.

A VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

A szerz6dés modositasa, felek egyezd akarata esetén kizarolag irasban lehetséges, és a
modositasra a Kbt. 132.§-aban foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.

A vallalkozasi szerz6dés megsz(inik, ha

- aszerzédesben foglaltak mindkét fél altal teljesitésre kertiltek,
- aMegrendeld a szerzédéstdl elall,

- barmelyik fél a szerzédést felmondja,

- ateljesités lehetetlenil,

- barmelyik fél megsz(inik, kivéve, ha jogutodja van.

Megrendeld a szerz6déstdl barmikor elallhat, kételes azonban a Vallalkozo karat megtériteni.
Megrendel6 elallo nyilatkozatat Vallalkozoval irasban kételes kozoini.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

A Vallalkozd szerz6désszegése miatti megrendel6i elallas esetén  Megrendelé a
szerz6désszegésre vonatkozo szabalyok szerint a Vallalkozotol kartéritést kovetelhet.

Felek a jelen vallalkozasi szerzddést a masik félhez intézett egyoldall, irasbeli nyilatkozattal,
azonnali hatéllyal abban az esetben mondhatjak fel, ha a masik fél a jelen szerzédéshdél eredd
valamely kételezettségét ismételten vagy sulyosan megszegi.

Felek sulyos szerz6déesszegésnek tekintik kilonosen, ha a Vallalkozo
- késedelem esetén a kitlizétt pothatariddre sem teljesit,
- hibas teljesités esetén a hibat a megadott hataridére sem javitja ki.

A felmondas esetén a szerzédés azon a napon sz(inik meg, amikor a felmondasrol a masik fél
tudomast szerez.

Ha a teljesites olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelés, és

- a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkérén kivil mertilt fel, a
Vallalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;

- a lehetetlenné vélas oka a Vallalkozd érdekkérében meriilt fel, dijazasra nem tarthat
igenyt;

- a lehetetlenné vélas oka a Megrendeld erdekkoreben merlt fel, a Vallalkozot a dij
megilleti, de a Megrendeld levonhatja azt az 6sszeget, amelyet a Vallalkoz6 a lehetetlenné
valas folytan koltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult idében masutt
keresett vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.

A megkezdett, valamint a befejezett, de &t nem adott m( tekintetében a karveszély a teljesités
lehetetlenné vélasara vonatkozé szabalyok szerint oszlik meg a Megrendelé és a Vallalkozo
kozott.

A jelen vallalkozasi szerz6dés teljesites nélkili megsziinése esetén Felek kotelesek teljes
korlen elszamolni egymassal.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés
teljesitésével 6sszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében mertiinek fel, és melyek a
Véllalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. A Vallalkozoé a szerz6dés
teljesitésének telies idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara
megismerhetévé teszi és a 8.12. pont szerinti lgyletekrél a Megrendelét haladéktalanul
értesiti.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédest felmondani — ha szlikséges olyan

hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata -ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi szemely vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

b) a Véllalkozé kdzvetetten vagy kdzvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
felteteleknek.
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8.13.

9.1.

9.2,

9.3.

A 8.12. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzédés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzédésszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

EGYEB RENDELKEZESEK

Amennyiben a jelen véllalkozasi szerz6dés egyes kikotesei érvenytelenek, vagy
érvénytelennek mindsiinének, ezen érvénytelenség nem érinti a vallalkozasi szerzédés
egészét. A vallalkozasi szerz6dés ervenytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben
maradnak és kikényszeritheték, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez
legkdzelebb alld hatalyos, a Felek kozotti jogviszonyra vonatkozo szabalyt kell alkalmazni,
kiveve ha az érvenytelen vagy annak mindsitett rendelkezések nélkil a vallalkozasi
szerzddést a Felek egyaltalan nem kototték volna meg.

Felek a jelen vallalkozasi szerz6désbdl eredd esetleges vitaikat megkisérlik békes uton
rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, gy 6sszeghatartdl fliggben kikotik a
Kecskeméti Varosi Birosag, illetéleg a Kecskeméti Torvényszék kizarolagos illetékességét.

Jelen vallalkozasi szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgéari Torvénykonyv és az
egyéb, idevonatkozd jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak.

Felek a jelen vallalkozasi szerzédést elolvasas és egyuttes értelmezést kdvetden, mint akaratukkal
mindenben megegyezét helybenhagydlag alairtak. Jelen szerzédés 6 példanyban készilt, amelybdl 4
példany Megrendelét, 2 példany Vallalkozot illet.

Jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képez6 tovabbi mellekletek, amelyek fizikélisan csatolasra
nem kertlnek.

1. szamu melléklet: Ajanlattételi felhivas és ajanlattételi dokumentécio
2. szamu melléklet:  Ajanlatkérd altal adott kiegeszitd tajékoztatas
3. szamu melleklet:  Vallalkozé nyertes ajanlata

Datum: 2013. januar 21.

................. é 0mbk0t6Mérk

: tgyvezeto
Lajosmizse nkormanyzata ,GOMEP” Kft.
Megrendeld Véllalkozd
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