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RIMAI UTEPITO KFT.
H-6000.Kecskemét, Téth A.u.2.
Tel/fax.: 06-76-497-606 v. 06-30-9459-903

E-mail: rimaiutépito@fibermail.hu

VALLALKOZASI SZERZODES,

amely létrejott a Lajosmizse Viros Polgarmesteri Hivatal ( 6050 Lajosmizse Véroshéz tér 1. )
Képviseli: Basky Andras polgarmester, mint megrendeld /tovabbiakban: Megrendeld)

és RIMAI Utépité Kft.(6000. Kecskemét, Téth Arpad utca 2., Cg: 03-09-109429,
ad6szam:12748529-2-03, KSH szam: 12748529-4523-113-03)Képviseli: Rimai Norbert
ligyvezetd) mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Villalkozé ) kozott az alulirott helyen és napon az
alabbiak szerint:

1. ASZERZODES TARGYA

Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozoé elvéllalja:
Lajosmizse viros szilird burkolatu atjainak katyuzasa,

2. A SZERZODES VALLALKOZOI DiJA

A Villalkozé vallalja, hogy az altala megadott és a Megrendel6 altal elfogadott
egységarakon a 4. Ar tartalma pontban meghatirozott miiszaki mennyiségekre és a
szerz6dés mellékleteként csatolt arajanlat szerint az sszes vallalasi ar:

Netto : e.i. 5.320.000.-
AFA 20 % 1.330.000.-
Szerzddés Gsszege: 6.650.000.- Ft

azaz: Hatmilli6-Hatszdzotvenezer forint, tételes elszamolassal.
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HATARIDOK
Munka kezdési hatarideje: 2010 4prilis 06

Munka befejezési hatarideje: 2010 méjus 15.

az elételjesités joganak fenntartasdval.

AZ AR TARTALMA (MUSZAKI TARTALOM)

Kaétyuzés a sériilt feliiletek korbe vagasaval, kibontas kompresszorral, tisztitas, bitumen
emulzios tapad6 hid képzés, JU_12 j. aszfalt kitdltés, hengerlés, munkahézag kiontés
bitumenes emulzidval, Nz 0/5 zizalék szorés.

Katyuzas mennyiségének elszamolésa a munka teriiletre kiszallitott tényleges aszfalt
mennyiség, a megrendel6 képviseldje dltal leigazolt mérlegelési bizonylatok alapjan
torténik.

Elszamolés alapjat képez6 egységér: 38.000.- Ft netté ar.

El6irdnyzott mennyiség: 140 tonna x 38.000.- Ft = 5.320.000.- Ft

A SZERZODESES MUNKAKRA VONATKOZO MINOSEGI KOVETELMENYEK.

Selejtes teljesitésnek mindsiil az aszfalt keverék hibéjéra visszavezetheté aszfalt kipergés,
a meglévo burkolat, valamint a javitott burkolati szintkiilénbség 0 és + 4 mm.-nél nem
lehet nagyobb.

AZ ELKESZULT LETESITMENY MUSZAKI ATADAS-ATVETELE

A munkélatok befejezését a Megrendeld vagy megbizottia az atadas- 4tvételi
jegyz6konyvben rogziti.

A SZAMLA BENYUJTASA

Vallalkoz6 épitési szamlajat 2 példanyban tartozik Megrendelének megkiildeni, aki
esetleges kifogdsait 1 példanyos kollaudélt szdmla megkiildésével koteles kozolni
Villalkozéval.

Villalkoz6 egy darab rész-szamlabenyujtdséra jogosult.

Végszamla a miiszaki 4tadds-atvétel hidny- és hibamentes lezarasat kovet6en nyujthaté
be. A végszamla benyujtisénak feltétele a sikeres miiszaki atadas-atvétel eljarasrol szo6lo
jegyzdkonyv lezarasa.

A villalkoz6 4ltal benytjtott szamla ellenértékét annak kézhezvételétdl szamitott 8
napon belil Megrendel6 atutalissal egyenliti ki a Vallalkozé Szigetvéri
Takarékszovetkezetnél vezetett 50800128-11035848 szamu egyszamlajéra.

Villalkoz6 az elvégzett javitdsi munkékra egy darab rész-szamlat és végszamlat nyujthat
be , megrendelének.
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7. KESEDELMES TELJESITESEK

Megrendeld amennyiben a szdmla kiegyenlitését késedelmesen teljesiti, késedelmi
kamatot kételes fizetni, melynek mértéke az érvényes jegybanki alapkamat.

8. JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

Villalkoz6 az elvégzett munkdra az érvényben 1év6 jogszabélyok szerint szavatossagot
véllal.

9. EGYUTTMUKODES, KAPCSOLATTARTAS

A Villalkozo a kivitelezett munkér6l koteles épitési naplét vezetni. A Megrendeld a
kivitelezést rendszeresen — de legalabb 8 munkanaponként — ellenérzi, és azt az épitési
naploba bejegyzi. A Villalkozo kételes tudomasul venni, hogy a Megrendel megbizottja
a kivitelezés helyszinén miiszaki ellen6rzést végezhet. A kapcsolattartds az Epitési
Naplén keresztiil torténik. Az Epitési Napl6 vezetése az 51/2000.(VIIL.09.) FVM-GM-
KOVIM egyiittes rendelet szerint torténik.

10. FELEK HELYSZINI KEPVISELOINEK NEVE ES CiME

Villalkoz6 részérél: Rimai Tamas
Tel: 06/30-9459-903
Felelés miiszaki vezetdi névjegyzék sz:

MV-KE/B/03-5196/2012

Megrendeld részérél: Szilagyi Odon
Lajosmizse
Varoshazhaz tér 1.
T: 30/3729-513

12. VIS MAJOR ESETE

Amennyiben barmelyik fél rajta kiviil 4116 okok miatt /vis major, Pl: habort, természeti
csapas stb./ nem tud a szerzédésben véllalt kotelezettségének eleget tenni, gy a
szerz0dés érvénytelenné valik és az elvégzett munkdkkal ardnyos rész, valamint a
szerzOdeés teljesités kdzben felmeriilt koltségek kifizetésre keriilnek.
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13. A SZERZODESBEN NEM SZABALYOZOTT KERDESEK

A szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. vonatkoz6 rendeletei az iranyadéak.

14. VITAS KERDESEK

A szerz6doé felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy az egymas kozott keletkezett
vitdikat békés uton — egyezségre térekedve — rendezik, ha és amennyiben ez nem jarna
sikerrel, arra az esetre a Kecskeméti Varosi Bir6sag kizarélagos illetékességét kotik ki.

Az alulirott felek a szerzodés tartalmaval egyetértenek, s jovahagyolag aldirjak.
Villalkozoi Szerzodés 3 eredeti példanyban késziilt melybdl megrendel6t 2 aldirt

példany illeti meg.

Kecskemét, 2010 mrcius 2 : nap.
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Kecskemét, 2009 marcius 18.
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