Vaillalkozo munkaszama : 131109-135-000

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

cégnév: Lajosmizse Varos Onkormanyzata
székhely: 6050 Lajosmizse, Varoshaztér 1.
adoszama: 15337960-2-03

kapcsolattarto: Basky Andras

telefon: 76/457-575, 30/382-4178

fax: 76/457-575, 76/555-116

mint megrendeld - tovabbiakban: Megrendel6 —

masrészrol:

cégnév: Duna Aszfalt Kft.

székhely: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
cégjegyzékszam: 03-09-105290

adoszama: 11426628-2-03

szamlaszam: 12076903-00122883-00100001
szamlavezetd pénzintézet: Raiffeisen Bank

kapcsolattarto: Toth Laszlo tigyvezeto

telefon: 06/20/480-01-26, 06/76/540-060
fax: 06/76/540-061

mint véllalkozo - tovabbiakban: Villalkozé — kozott, az alulirott napon, helyen, az alabbi
feltételekkel:
A szerzodés targya

1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo elvallalja Lajosmizse, Arpad utca
burkolatmegerositési munkait

2. Vallalkozé a jelen szerzodés 1. pontjaban meghatarozott targyt munkalatok
megvalositasara, Megrendeld pedig a Vallalkozo altal szerzodésszeriien teljesitett

szolgaltatas atvételére, valamint vallalkozoi dij fizetésére koteles.

3. A Kkivitelezés alapjat Vallalkozo ajanlata képezi.
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Az ellenszolgaltatas
4. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozoi dij Gsszege:
11.827.987.- Ft

+25% AFA 2.956.997.- Ft
dsszesen bruttod 14.784.984.- Ft,

azaz: Tizennégymillio-hétszaznyolcvannégyezer-kilencszaznyolcvannégy forint
atalanyar, melynek alapjat a szerz6dés mellékletét képezo véllalkozoi ajanlat adja.

Felek megallapitjak, hogy a jelen szerz6dés targyat képezd projekt megvaldsitasaért
Villalkozo részére jard netté dijhoz kapesolodo altalanos forgalmi adé megfizetésérol a
szerzOdés meliékietét képezo nyilatkozatban rendeikeznek.

5. Jelen szerz6désben nem rogzitett, a szerzodéskotéskor elore nem lathatdo ok
kovetkeztében miiszakilag sziikségessé valt, el nem harithaté pétmunkékat a kivitelezés
soran felek épitési naploban rogzitik, és potmunkaként veszik szamitasba.

Villalkoz6 a Megrendelovel tortént elozetes egyeztetést kovetéen a megrendelt
potmunkdkat szerzédésmodositas alapjan végzi el. A Vallalkozo a szerzédésben kikotott
dijon feliil az elvégzett potmunkak ellenértékét felszamolja.

6. Vallalkozé 3 példany szamlat kételes a miiszaki ellenér részére a teljesités igazolas
kiallitasat kévetden atadni, a miiszaki ellenor, pedig ezt kévetoen 1 példany igazolt
szamlat 3 napon beliil kiteles visszaadni a Vallalkozonak.

7. Megrendelo eldleget nem fizet.
Vallalkozo a teljesités aranyaban rész-szamla benyujtasara jogosult.
Az ellenszolgaltatas kiegyenlitését - a miiszaki ellendr altal alairt atvételi jegyzokonyv
kiadasat kovetden, a muszaki ellenor altal igazolt, szabélyszeriien kiallitott szamla
alapjan - a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon belil kételes Megrendelo
teljesiteni. Az ellenszolgaltatast Megrendeld atutalassal egyenliti ki.

A szamlak kiegyenlitése az alabbi bankszamlara torténik:

Vallalkozo szamlavezet6 pénzintézete: MKB Bank
Vallalkozo bankszamlaszama: 10300002-25923135-00003285
Villalkoz6 szamlavezetd pénzintézete: Raiffeisen Bank
Vallalkozo bankszamlaszama: 12076903-00122882-00100002

A szamla késedelmes igazolasa, vagy késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk.
szerinti késedelmi kamat fizetésére koteles.

8. Megrendeld kijelenti, a szerzodéses dij kiegyenlitéséhez sziikséges fedezettel
rendelkezik, és a benyujtott szamla kiegyenlitésének pénziigyi akadalya nincs.
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A felek egyiittmiikodése

Megrendel6 a munkateriiletet a vallalkozasi szerzoédés megkotését kdvetden, legkésobb
2009. oktéber 01. munkavégzésre alkalmas allapotban Vallalkozo rendelkezésére
bocsatja.

Villalkozo jogosult a szerzodésben meghatarozott 2009. oktober 31. befejezési hatarido
elott teljesiteni.

Felek a munkateriilet atadas-atvételét az ezzel egyidejlileg megnyitott épitési naploban
rogzitik. Vallalkozo a jelen szerzédésbe foglalt épitési munka teljes idotartama alatt - a
munkateriilet atadasatol a muszaki atadas-atvételi eljaras befejezéséig - koteles az épitési
naplot a hatdlyos jogszabalyoknak megfelelden vezetni.

Megrendel6é vagy megbizottja az észrevételeit koteles az épitési naploba bejegyezni.
Vallalkozo koteles a Megrendelé és megbizottja szaméra az ellenérzést lehetdvé tenni és
az ahhoz sziikséges adatokat, felvilagositast megadni.

Ha a kivitelezés soran olyan részek, szerkezeti elemek, tartozékok, stb. késziilnek el,
amelyeket utobb el kell takarni, err6l Villalkozo koteles a Megrendeldt, illetve a
megbizottjat értesiteni annak megjeldlésével, hogy az eltakarasra mikor Kertil sor, illetve
az ellenorzés meddig lehetséges. Ha a Megrendeld az értesités ellenére az ellendrzést
elmulasztja, késobb a beépitett munkarészt csak akkor ellenorizheti, ha az jboli
munkaval kapcsolatos koltségeket a Vallalkozonak megfizeti.

Feleknek az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor mindazokat az iratokat és
dokumentumokat egymads rendelkezésére kell bocsataniuk, amelyek a szerzédésszeri
teljesités elbiralasahoz sziikségesek (atadasi tervdokumentacio, épitési naplod és annak
mellékletei, mindségi vizsgalatok eredménye stb.).

Felek az atadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben feltiintetik a
megrendeld, illetve més érdekelt altal felfedezett hibakat, hidnyossagokat, a hibas
munkarészre esé koltségvetési 9sszegeket, valamint a megrendel6 altal érvényesiteni
kivant szavatossagi igényt.

A Villalkozoé részérol az épitési naploba bejegyzésre jogosult felelos miiszaki vezetod

neve: Pal Jozsef
cime: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
telefonszama: 20/483-72-50

A Megrendel6 részérol az épitési naploba torténo bejegyzésre jogosult miiszaki ellenor

neve: Szilagyi Odon
cime: 6050Lajosmizse Varoshaz tér 1..
telefonszama: 76/356-211/122, 30/372-9513

Villalkozonak az épitési munkat a vonatkozo allami szabvanyok (szakmai- és mindségi
kovetelmények) megtartasaval kell végeznie. A munkavédelem megszervezése, a
balesetvédelem, a vonatkozd biztonsagtechnikai ¢és egészségiligyi, tovabba a
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munkavégzéssel kapcsolatos tlizvédelmi, valamint kornyezetvédelmi jogszabalyok,
szabvanyok ¢és mas kotelezo hatosagi eldirasok ¢és engedélyek megtartasa és
megtartatasa, tovabba a human és targyi kornyezetre gyakorolt zavaré hatasok
kikiiszobolése a kivitelezés soran a Vallalkozo kotelezettsége.

A bontasbol kikeriilé anyagokat, illetve térmelékeket, hulladékot a Vallalkozonak a
helyszinrol el kell szallitani és a jogszabalyi eléirasoknak megfeleld elhelyezésérol
gondoskodni kell.

Az datadashoz, illetve a hasznalatba vételhez sziikséges mindségi vizsgalatok és
mintavételek elvégzése, illetve elvégeztetése Vallalkozo feladata. A kivitelezés soran
Villalkozo csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkez6 anyagokat,
berendezéseket stb. épithet be, kizarolag a megrendel6 altal jovahagyott technologiat
alkalmazhat.

A Villalkozé a szerzodésben foglaltakat személyesen, illetve alvallalkozok, illetve
harmadik személyek kézremiikddésével lathatja el.

Villalkozé a jogosan igénybe vett alvéllalkozo, illetve harmadik személyek
tevékenységéért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna. Az alvallalkozo illetve
harmadik személy jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért
is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

A szerz6dés teljesitése, miiszaki atadas-atvétel

Villalkozo6 a szerzodést a meghatarozott miszaki tartalomnak megfelelden, 1. osztalyu
mindségben koteles teljesiteni.

A szerzodés teljesitésének hatarideje: 2009. oktober 31.
Villalkozo koteles a munkat készre jelenteni. Megrendelé koteles a Vallalkozo altal

kitizott atadas-atvételi idopontra az eljaras lefolytatasa céljabol megjelenni, valamint a
jogszabalyok altal megjelolt hatosagokat és szerveket meghivni. A Villalkozo hivja meg
azokat az alvallalkozokat, akiknek az eljarason valo jelenléte sziikséges.

A vizsgalat, atadas-atvétel alapjan felfedezett hibakat, hianyossagokat, az érvényesiteni
kivant szavatossagi igényeket, a hidnyossagok, hibadk megsziintetésére Kkitlizott
pothataridoket, illetve a szerzodésszeri teljesitést, a munka elkésziiltét, az dtvett munka
mennyiségét jegyzokonyvben kell rogziteni. A jegyzokdnyvet Megrendeld vagy annak
képviseldje és Vallalkozo vagy annak képviseldje irja ala.

Megrendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgalat soran feltart hibak,
hianyossagok kijavitasahoz sziikséges munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszeri
hasznalatot. Ez esetben Megrendelé Vallalkozoval egyeztetett id6épontra koteles (j
atadas-atvételi idopontot megjeldini.

Megrendelé altal kitizott idopontra Vallalkozoé koteles sajat koltségére és terhére a
hibak.,  hianyossagok  kijavitasarol, illetbleg  megsziintetésérol  gondoskodni.
Villalkozonak késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendeldt, ha a hibak, hianyossagok
a kitlizott hatarido letelte elott kijavitasra, illetéleg megsziintetésre kertiltek.
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Amennyiben Vallalkozé a hibdk, hianyossagok kijavitasat, illetéleg megsziintetését a
Megrendel6 altal kitlizott hataridore, az irasbeli felszolitas ellenére sem végzi el, ugy
Megrendelo jogosult azokat a Viéllalkozo koltségére elvégeztetni.

Az atadas-atvétel akkor tekinthetd lezartnak, ha a Megrendelo, illetve az altala kijelolt
szervezet vagy személy a felmérési naploban, vagy kilon nyilatkozatban a rész,
szakaszmunkak, illetve a szerzodés teljesitését fenntartasok nélkiil elfogadja.

A Vallalkozo gondoskodik a jegyzokonyvvel atvett teriilet allagmegovasarol.

Felek megallapodnak abban, hogy a teljesitési hataridd meghosszabbodik legalabb
harom egymast kdvetd esés nap esetén az esds napok szamaval, plusz két nap. Felek
megallapodnak abban, hogy esOs napnak szamit minden olyan nap, amikor az adott
munkateriileten 24 6ra alatt legalabb 30 mm csapadék esik.

Felek megallapodnak tovabba abban, hogy a teljesitési hataridé meghosszabbodik azzal
az id6tartammal, amig a Megrendel6 a munkateriilet atadasaval késedelemben van,
illetoleg amennyiben a Megrendel6 potmunkat rendel meg, ugy az annak elvégzéséhez
sziikséges id6tartammal.

Megrendel6 kijelenti, hogy szerz6dés mellékletét képezd koltségvetés az érvényes
hatosagi engedélyekkel Osszhangban all. Megrendeld az épitési engedélyt, az egyéb
sziikséges engedélyeket a szerzodés visszaigazolasakor, de legkés6bb a munkateriilet
atadasaig megkiildi. A sziikséges engedélyek hianyaban Villalkozé kizarolag a
Megrendel6 felelosségére kezdi el a munkavégzést.

Szerzodésszegés, mellékkotelezettségek

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd Iényeges jogos érdekét sérti,
amennyiben a szerzodés megkotését kovetden

- hatosagi intézkedések késedelme vagy utdlagos eloirdsai,

- jelenleg nem ismert, még fel nem tart fold alatti létesitmények, egyéb

akadalyok megléte,

- ingatlanok tulajdon- vagy egy¢b jogaval kapcsolatos problémak,

- illetéleg vis maior bekdvetkezése
miatt szerzodéses kotelezettségeinek eleget tenni nem tud.

. A szerzodd felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo érdekkorén Kkiviil

bekdvetkezett, a befolyasold és védekezo képességét meghalado elharithatatlan kiilsé ok,
természeti és tarsadalmi erd, jelenség, torténés a szerzodés szempontjabol Vis Maiornak
tekintend6. Vis Maior elofordulasa esetén a feleknek, haladéktalanul — irasban —
értesitenilik kell egymast. Ezen értesitésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okat,
valamint a szerzodés teljesitésével kapesolatos varhato hatasat. Amennyiben a Vis Maior
szerzOdés teljesitésével kapesolatos hatasai azt sziikségessé teszik, a felek kotelezettséget
vallalnak arra, hogy targyalasokat kezdeményeznek a szerzodés sziikséges modositasa
érdekében. Amennyiben a késedelmes teljesités a Vis Maior kovetkezménye a
Vallalkozo kotbérfizetési kitelezettsége nem all fent.
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34. Megrendel6 a jelen szerzodésbol eredd, valamint jelen szerzodésen alapuld tovabbi
fizetési kotelezettségeinek késedelmes teljesitése esetén a Polgari Torvénykonyv szerinti
mértékii késedelmi kamatot koteles megfizetni Véllalkozo részére.

Vallalkozo kotbérfeleldsséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit. Késedelmes teljesités
esetén a kotbér mértéke 120.000.-Ft/nap.

35. Villalkozo6 a 1.) pontban megjeldlt szolgéltatas hibatlan teljesitéséért 12 honap jotallast
vallal a beépitett aszfaltra, valamint a jogszabalyokban (szakmai eldirasokban,
szabvanyokban) eldirt alkalmassagi- és szavatossagi idd garantalasat vallalja. A jotallas
és a szavatossagi hataridok kezddé idopontja a teljes létesitmény miszaki atadas-
atvételének lezarasa.

36. Villalkozo mentesiil szavatossagi feleldssége aldl, ha a meghibasodasok a fenntartasi
munkak hianyara, vagy a nem rendeltetésszer(i hasznalatra vezethetok vissza.
Az utalap kivitelezése nem a vallalkozo feladata, igy az alépitmény elégtelenségébol
bekdvetkezett hibakért Vallalkozot jotallasi - szavatossagi felelosség nem terheli.
Kézmivezetékek nyomvonalaban a visszatoltés esetleges tomdritetlensége miatti
aszfaltburkolat meghibasodasokért Vallalkozo felelosséget nem vallal.

Egyéb rendelkezések

37. Jelen vallalkozasi szerzodés mindkét fél cégszerl alairasaval 1ép hatalyba. A szerzodés
mindkét fél teljesitését kovetben a szavatossagi, jotallasi és garancia ido elteltéig
hatalyos.

38. A szerzddésben nem szabalyozott egyéb kérdésekben a Magyar Koztarsasag Polgari
Torvénykonyvének szabalyai az iranyadoak.

39. Felek jogvita esetén alavetik magukat a pertargy értékétol fliggden a Kecskeméti Varosi
Birosag illetdleg a Bacs-Kiskun Megyei Birdsag - kizardlagos illetékességének.

40. Jelen szerzddés mellékletei

o Ajanlattevo ajanlata
o nyilatkozat az AFA megfizetésérol

- amely e szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi.

Lajosmizse, 2009.09.25.

DUNA ASZFALT KFT.
6080 Tmzakécske
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NYILATKOZAT

A 2008. 05.01-t6] hatalyos , az altalanos forgalmi adorol szolé 2007. évi CXXVII. Torvény
142. §-a szerinti ..forditott™ adézas alkalmazasidhoz

A nyilatkozattevo adatai:
A nyilatkozattevé maganszemély, képviseld neve: Tengdlics Judit.
Képviseleti jogosultsaga: irodavezetd (Ado és Pénziigyi Iroda)

Vevd neve: Lajosmizse Varos Onkormanyzata
Vevo székhelye: 6050 Lajosmizse, Varoshaztér 1.
Vevo adészama: 15337960-2-03

Kijelentem, hogy a Duna Aszfalt Kft, mint épitdipari szolgaltatast nyujto szallité a
»Lajosmizse, Arpad utca burkolatmegerdsitési munkait“(MSZ: 131109-135-000) targyu
beruhdzashoz kapcsolodo szamlait vevoként, mint

a) afaalany
b) evaalany

¢) kizardlag targyi mentes tevékenységet folytatéo adoalany
d) alanyi adéomentes
e) mezogazdasagi tevékenységet folytaté adoalany
f) nem adéalany szervezet
g) maganszemély
fogadom be.*

Vevo kijelenti, hogy a Kivitelezd altal megvaldsitott beruhdzas épitési hatésagi engedély-
koteles*:

1. igen

2. nem

A nyilatkozattal a vevo tudomasul veszi, hogy amennyiben adoalanyisagat az a)-c) pontok
szerint jeldlte meg €és a megvaldsitas épitési engedély-koteles, akkor a szallito éltal részére
kiallitott nettd szamla Osszege utdn az altalanos forgalmi adot - a torvényi eldirdsoknak
megfelelden - az adohatosag felé rendezi.

Kelt: 2009.09.25.
P.H.

............. R TR R RIAEEEES CEEEEE SITTRR
tev 8 (Cégszeri) alairasa

*/megfeleld helyen alahtizando/






