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Nemzeti Sportkézpontok (székhely: 1146 Budapest, Hermina ut 49.; torzskényvi azonositd szim
(PIR): 598152; addszam: 15598158-2-42; képviseli: Kovics Norbert figazgatd), mint megrendels (a
tovabbiakban: ,,NSK”), és

€s

Lajosmizse Viros Onkormdnyzata (székhelye: 6050 Lajosmizse, Viroshiz tér 1.; KSH stadsztikai
szimjele: 15724612-8411-321-03; addszama: 15724612-2-03; képviseli: Basky Andras polgirmester)
a tovabbiakban, mint dnkormanyzat (,,C)nkorményzat”}

NSK és Onkorminyzat a tovibbiakban egyiittesen ,,Megrendel6k™)
masreszrol pedig

Nyirépszer Hungdria Kft. (szekhely: 1047 Budapest, Liszt Ferenc uteca 2. 3/7.; cégjegyzékszam: 01 09
973010; adoszam: 11724483-2-41; képviseli: Bird Marton tigyvezetd), mint villalkozo (,,Villalkozd”)
{(Megrendeldk és Villalkozo a tovibbiakban egyiittesen ,,Felek”) kozott alulirott helyen és idGben az
alibbi feltételek mellett:

ELOZMENYEK

(A) A Megrendel6k nevében az NSK beszerzesi eljarast folytatott le ,,D* tipusd sportpark
kivitelezése Lajosmizse vdrosdban villalkozdsi szerzodés alapjin” tirgyiban. Villalkozo
részt vett az eljarisban, és a benyujtott ajinlatokat megvizsgilo biralobizottsag javaslata alapjin a
Villalkozo adta a legalacsonyabb drra vonatkozo ajanlatot és lett ezen eljards nyertese.

(B) A beszerzeési eljirds ajanlattételi felhiviasahoz kapcsolédd valamennyi irisbeli dokumentum a
jelen villalkozast szerzédés (,Szerzddés”) részér képezi, a SzerzGdéssel egyitt értelmezendd
annak ellenére, hogy a dokumenwmok fizikailag nem keriltek csatolisra a Szerzédés
torzsszovegehez.

(C) A Szerzodés célja, hogy meghatirozza mindazon feltételeket, melyek alapjin a Felek az egyes
jogokat érvényesitk, a kolcsondsen megillapitott szolgiltatasokat, illetve kotelezettségeket
teljesitk.

(D) Felek megillapitjak, hogy a Szerzodésben szabilyozzik egyittmikodesiiket eés a Felek jogait és
kotelezettségeit érintd minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerzédéses jogviszonyira
alkalmazandok, ide nem értve az NSK és az Onkorminyzat vonatkozisiban a (G) pont szerinti
egyiittmikodési megillapodast. A Felek kapesolatuk 6 alapelvekent deklardljik, hogy
mindenkor a piaci tisztesség és a kolcsonds egylittmikodés fokozott kovetelményei szerint
kivannak eljarni.

(E) A Villalkozé kijelenti, hogy vele szemben cséd-, felszamolasi vagy végrehajtisi eljards nincs
folyamatban, illetve ilyen eljarasok bekovetkezésének veszélye nem all fenn. A Villalkozd
vallalja, hogy a masik Felet haladéktalanul értesiti, amennyiben olyan korilmény menilne fel,
amely jelen pontban foglalt valamely eljirds kezdeményezését eredményezhet.
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NSK rogeiti, hogy a tirgyl eljaris alapjin megkotendS szerzédés teljesitése soran a BMSK
Beruhazisi, Miiszaki Fejlesztési, Sportiizemeltetési és Koézbeszerzési Zrt. (,,BMSK”)
muszaki ellenérként és beruhdzis-lebonyolitoként vesz részt. A Villalkozé a BMSK-val
kozvetlen jogviszony hiinyiban is kételes egylittmikodni.

A Felek rogzitk, hogy a jelen szerzédés targyat képezé beruhdzas elGkészitése, megvalositas,
iizemeltetése kapcsan az NSK és az Onkormainyzat egyiittmikodési megillapodist kotéttek,
amelyben rendelkeztek tobbek kozott az (A) pontban meghatirozott beszerzesi eljiris és a
beszerzési eljaris alapjin megkotott jelen villalkozisi szerzédés teljesitése kapcsin egymis
kozott irdnyado jogaikrol és kotelezettségeikrol is.

A SZERZODES TARGYA, MEGRENDELGK JOGALLASA, JOGNYILATKOZATOK

A MegrendelSk a Szerzédes aldirisival megrendelik, a Villalkozo a Szerzddés alairdsaval
elvillalja Lajosmizse kézigazgatisi teriletén a ,,D” tipusa sportpark teljes komi kivitelezését
(,Kivitelezés™), a MegrendelGk iltal rendelkezésre bocsatott maszaki leirds alapjin, az
ajanlatban benyujtott arazott koltségveréssel alatimasztott aron.

Kivitelezés alatt a MegrendelGk az épitési munkak teljességét érk, tehat a Villalkozo koteles
minden olyan a Kivitelezéshez kapcsolodo épitési munkit elvégezni, amely a sportpark
rendeltetésszerl  haszndlatahoz sziikséges. Felek rogziuk, hogy a Kivitelezés nem
engedélykoteles.

A Kivitelezés muiszaki tartalmit a rendelkezéste bocsatott miszaki leiras és a tételes, mennyiségi
drazott koltségvetés (,Miiszaki tartalom™) alkotjak. Villalkozé kijelenti, hogy a Miszaki
tartalmat a beszerzési eljards ajanlatadasi szakaszaban artanulminyozta és megismerte. A
Villalkozé az Kivitelezés teljesitése alatt nem hivatkozhat a Miszaki tartalom esetleges
pontatlansagara. A Miszaki tartalom a jelen Szerz6dés 1. szimu mellékdetét képezi.

MegrendelGk felelgssége a Villalkozé iranyaban:

A Felek rogzitk, és a Villalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendeléket a jelen Szerzdés
teljesitése sorin nem terheli egyetemleges felelésség a Vallalkozd iranyiban. A Szerzodés
teljesitése sorin tanisitott magatartisaért az NSK és az Onkormanyzat sajit maga onilléan
tartozik a Vallalkozé felé felelosséggel.

MegrendelSi jognyilatkozatok érvényessége, hatilyossiga, MegrendelSi jogok és
kotelezettségek teljesitése:

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen Szerzddés alapjin — kivéve ha a Szerzddés
kifejezetten mdsként rendelkezik- a Villalkoz6 felé joghatis kivaltisira alkalmas nyilatkozat és
utasitds megtételére az NSK vagy az NSK képviseletében eljir6 BMSK jogosult. A jelen
Szerzédés akkor rendelkezik kifejezetten masként, ha az adott jognyilatkozat megtételére
kifejezetten az Onkormanyzatot nevesiti és jogositja fel (lisd munkateriilet tadis a Villalkozd
tészére, jotillisi jogok érvényesitése). Megrendel6/Megrendel6k/ NSK fogalomhasznilat esetén
a jognyilatkozat megtételére minden esetben az NSK vagy a képviseletében eljaré BMSK
jogosult. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeldi jogok és kotelezettségek korében az adott jog azt
a Megrendel6t jogositja és az adott kotelezettség azt a MegrendelSt terheli, amelyik név szerine
megjel6lésre kerilt.

Villalkozé jognyilatkozata: A Felek rogzitik, hogy a Villalkozo joghatds kivaltasara alkalmas
jognyilatkozatot — a jotillis korébe tartozo jognyilatkozatokon kivil- az NSK vagy a BMSK
részére tehet.
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A FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Villalkozd kételes a sportparkot a Szerz8dés 7. sxdmi mellékletét képezd Miszaki tartalom alapjin
a jelen Szerzédés 4.2. pontjiban rogzitett hatiriddig kivitelezni. Az Onkorminyzat
kotelezettséget villal arra, hogy a Szerzédés megk6tésétSl szimitva legkésSbb 35 (61)
munkanapon beliil munkavégzésre alkalmas dllapotban biztositja a munkateriiletet a Villalkozd
részére. A Munkateriilet szerzédésszer( dtadisinak idSpontjatél a Kivitelezés miszaki atadis-
atvételének lezarisdig a kirveszélyt a Villalkozo viseli. A Munkatenilet dtvételét kévetéen a
biztonsdgtechnikai kévetelményeket, 2 Munkateriilet megfelelé Srzését a Villalkozdnak kell
biztositania.

Vallalkozé a jelen Szerzédés teljesitése soran alvillalkozd, illetdleg a Ptk. szerintd kozremikodé
(a tovibbiakban egyiitt: , Kézremiikddé™) igénybevételére jogosult. A Villalkozé az altala
igénybe venni kivint Kozremikodket koteles a Megtendeldk részére az igénybevételidl
szimitott legkés6bb 3 (hirom) munkanapon beliil bejelenteni, koteles tovibbd csatolni a
Kdzremiikodd nyilatkozatit, hogy nem tartozik az ajinlattételi felhivisban elirt kizird okok
hatilya ala. Vallalkozo a jogosan igénybe vert KézremikodGért gy felel, mintha a munkat maga
végezte volna; Kozremilkdds jogosulatan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan
karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

Villalkozo kételes a Kivitelezéshez tartozoé projekt menedzsment feladatokat elvégezni, valamint
papir alapi épitési naplot vezetni (a tovibbiakban: épitési napld). Az épitési naplonak
tartalmaznia kell minden olyan kérilményt, amely a Villalkozé szerzdésszerii teljesitésére
hatassal lehet. Az épitési naploba torténd bejegyzéstdl a Villalkozo a bejegyzéssel egyidejileg
koteles értesiteni az NSK-t, aki —amennyiben vilasz adisa sziikséges- a vilaszt az értesitéstSl
szamitott 2 munkanapon belil adja meg. Az épitést naplét az épités helyszinén kell tartani és az
NSK valamint a BMSK részére korlitlan és azonnali hozziférést kell biztosimni. A 2
munkanapos vilaszadasi hatiridé érrelemszeriien irdnyadé a Villalkozora is azon esetekben, ha
az NSK vagy a BMSK tesz bejegyzést az épitési naploba.

Az NSK a BMSK ugin is jogosult a Villalkozo teljesitését folyamatosan ellendrizni, és a
Villalkozonak utasitisokat adni, melyeket a Villalkozo kételes figyelembe venni. Az ilyen
utasitisok nem terjedhetnek ki a munka megszervezésére és nem tehetik a teljesitést terhesebbé.
Villalkoz6 nem felel semmilyen olyan kirért, amely 2 Megrendelék szakszeritlen utasitisira
vezethetd vissza, feltéve, hogy arra a MegrendelGket elSzetesen figyelmeztette.

Az NSK villalja, hogy amennyiben a Villalkoz6 teljesitéséhez adatok, informaciok, vagy egyéb
nyilatkozatok szilkségesek, ugy azokat igény esetén haladéktalanul, de legkésébb 5 (1)
munkanapon beliil dtadja, illetve megadja a Vallalkozoénak.

Villalkozo nyilatkozik, hogy rendelkezik 5.000.000 forint/kiresemény és 15.000.000 forint/év
epitési szerelést munkira vonatkozo felelSsségbiztositissal, amelyet a Szerzédés teljesitésénck
idotartama alatt koteles fenntartani. A felelosségbiztositisi kdtvény masolata a Szerzédés 2,
szdmu mellékletét képezi.

Villalkoz6 a szerz&dés tirgyit képezé munkikat e SzerzGdés feltételei alapjin végzi el a Magyar
Szabviny elSirsai szerint, kizirdlag I. (els6) osztily hidny- és hibamentes minéségben. NSK
csak [. osztalyn hidny- és hibamentes munka dtvételére koteles. Villalkozé nyilatkozik, hogy az e
pontban irt technologiai és minGségi kovetelményeket és elSirasokat ismeri. A végzett munka
megfeleloségének vitaja esetén, ha a vizsgilat eredménye Villalkozé szdmira elmarasztald, ugy
annak koltségér Villalkozo viselt és az NSK dltal elrendelt javitisi munkilatokat haladéktalanul,
kéltségmentesen koteles elvégezni.

. Villalkozo tevékenysége alatt folyamatosan — a munkateriilet atvételétél a miszaki dtadas-

dtvételi eljirds lezarisiig — koteles teljes koren és sajit felelos hatiskérében az érvényes
tizrendészet-, munkavédelmi-, vagyonvédelmi-, kozegészségiigyi-, komyezetvédelmi- és
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egészségiigyi elSirisokat betartani és betartatni, dolgozéi részére a munkavédelmi eldirasok
szerinti egészségigyl vizsgilatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatisokat megtartani, a
sziikséges védelmi és biztosité eszkozoket rendelkezésre bocsitani, alkalmazni és hasznalatukat
folyamatosan ellenérizni. A jelen pontban foglalt kotelezettség a Kozremiikodoket is techeli.

. A Villalkozé szavatolja, hogy az iltala beépiteni kivant eszkézok vagy berendezések megfelelnek

a Miszaki Dokumenticid szerini MSZ elSirisainak és rendelkeznck Magyarorszigon
hasznilatos mindsitéssel. Villalkozé szavatol azért, hogy a sportparkba beépiteni kivint
eszkozok megfelelnek az MSZ EN 16630:2015 ,,pagy agzal egyenértéksi” szabvinynak. Beépitésre
kizdrdlag az elSirdsok szerind, \j, hibdtlan berendezések keriilhetnek. Azt vizsgdlni és ellendrizni,
hogy a kivitelezés megfelel-e a Maszaki Dokumenticiéban foglaltaknak, valamint a vonatkozo
magyar szabvinyoknak és jogszabilyoknak, az NSK jogosult.

. Villalkozé kételes biztositani az alkalmazottai, megbizottai részére a munkavégzéshez szikséges

gépeket és szerszimokat, munkavédelmi felszereléseket. Villalkozé kijelent, hogy rendelkezik
dolgozdinak olyan személyre sz6l6 munkahelyi baleset-, illetleg rokkantbiztositassal, amely
birmely dolgozdjinak, birmely kovetelését - beleérive a TB viszontkovetelését is - fedezi.
El5z6ek értelmében 2 MegrendelSk felé Villalkozd semmilyen kévetelést nem timaszthat.

. Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerzédés targyit képezd tevékenység folytatisira jogosult

munkavillaiéi, megbizottai rendelkeznek a jelen szerzédés tirgyinak  szakszerd
megvalésitisahoz, kivitelezéschez szikséges szakértelemmel, szakképesitéssel, esetlegesen
jogszabilyban megkovetelt vizsgival, kilon engedéllyel. Villalkozd szerepel a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara altal vezetett on-line épitSipari nyilvantartisban, ezért kivitelez6i
tevékenység végzésére jogosult, figyelemmel a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet
rendelkezéseire.

4. A Felek a Polgiri Térvénykényvrdl sz6l6 2013. évi V. torvény (a tovibbiakban: ,,Ptk.”) 6:246. §

szerinti tdrvényes zilogjogot a jelen Szerzédés alapjin a Villalkozora nézve kizdrjak.

. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezéshez sziikséges energia- és vizvételi lehetSség biztositisa a

Villalkozé feladata. A terillet Srzését a Villalkozd kételes biztositani. Az épitési és egyéb a
munkateriileten keletkezé hulladék tirolisa, elszallitisa, szikség esetén artalmatlanitisa a
Villalkozo feladat és kéltsége, amely hulladékkezelési feladat teljesitését az NSK vagy a BMSK
kérésére igazolni kteles. A jelen pontban foglalt koltségek a villalkozéi dij részét képezik, ezért
kiilén dij vagy koltség nem szimolhato fel.

. NSK ilyen iriny1 igénye, illetve utasitisa alapjan Villalkozo - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

(,,Minisztérium”) tdjékoztatdsi tevékenységének biztositisa céljibol — kételes minden segitséget
megadni az NSK és a Minisztérium altal a projekt kommunikiciés feladatainak ellitasdval
megbizott személynek. Ez jelenti a projekttel kapcsolatos, kozérdeklédésre szimot tartd
informiciok Ataddsit, tijékoztatisban részt vevé szakember biztositisit, valamint a
munkateriilet biztositisat a tijékoztatd eszkdzék elhelyezése vagy sajtoesemények rendezése
céljabol. A Villalkozé kételes olyan szakembert biztositani, aki az NSK vagy a Minisztérium
altal kijelolt személy szakmai segitségével részt vesz a tijékoztatisi munkiban: segit
megvilaszolni a sajtd vagy a lakossag altal feltett kérdéseket. A Kivitelezés vagy a projekt akruilis
kérdéseirdl kizirdlag a Minisztérium nyilatkozhat. NSK kifejezetten felhivja a Villalkozo
figyelmét, hogy a Szerz8dés szerint projekttel kapcsolatban mindennemi kommunikiciot csak a
Minisztérium, vagy a Minisztérium jévihagyasival az NSK végezhet. Az Onkorminyzatnak és a
Villalkozénak kommunikaciéval kapcsolatos jogosultsaga nincs.

Az e pontbdl fakadd kételezettség megszegéséért, amennyiben az a Villalkoz6 felelSsségi korébe
esik, a Villalkozd kiriéritési felelosséggel tartozik. A munkateriileten megrendezett nyilvanos
rendezvények kapesin Villalkozo nem léphet fel kéltségigénnyel (pl. akadilyoztatis cimén).



VALLALKOZOI Di},SZAMLAZAS
Vallalkozdi dij

. Felek rogzitik, hogy a Villalkozét a Kivitelezésért villalkozoi dij illet meg, amely villalkozoi dij
egy egydsszegil nettd dtalinyir. A villalkozdi dij 6sszege: nettd 14.072.395.- Fr + AFA (azaz
tizennégymillié-hetvenketidezer-hiromszizkilencvenst forint + AFA) (,Vallalkozéi dij”). A
Villalkozo a szamlajat az NSK nevére koteles killitani, a jelen Szerz6désben foglaltak szerint.

. A Villalkozoi dij tartalmazza a munkadijat és anyagkoltséget, valamint minden olyan egyéb
jarulékos koltséget is, amely szikséges a Villalkozd szerzddésszeri teljesitéséhez. Ezért a
Villalkoz6 tovabbi dij-, vagy kéltségigénnyel nem Iéphet fel, igy kilénosen a tobbletmunka dijac
sem szamolhatja el. Felek régzitik, hogy pétmunka elszimoldsira a 3.2, pontban foglaltak szerint
szerzodésmodositas utjin van lehetoség. Felek kijelentik, hogy a tobbletmunka [Ptk. 6:244. § (1)]
és a potmunka [Ptk. 6:244. § (2)) fogalmdval, valamint az awalinydij miszaki és jogi
természetével tsztaban vannak.

. Eloleg: A Felek megillapodnak abban, hogy a Villalkozé a nettd villalkozoéi dij 10%-nak
megfelels, Gsszegszerien 1.407.240 Ft+Afa azaz bruttd egymillié-hétszaznyolcvanhétezer-
szazkilencvennégy forint elSleg kifizetését igényethetd az INSK-tdl eldlegbekérd alapjin a
munkateriilet atvételet kovetden. Az elSleg 6sszegével a végszimliban szdmol el az NSK és a
Villalkozé oly modon, hogy az eldleg 6sszege a végszamlibdl levondsra keriil. Az elGleget az
NSK az munkateriiler atadasit kovetGen megkiildét ellegbekérs kézhezvételét kovets 15
napon beliil banki arutalissal teljesitt az elSlegbekérdon szerepld pénzforgalmi jelzGszimera.

Péotmunka

. Felek rogzitik, hogy potmunka elvégzésére és elszimolisira csak a jelen szerzddés irisban
torténéd modositisa alapjan van lehetdség, ezért amennyiben a Kivitelezés sorin potmunka
elvégzése vilik sziikségessé, ugy azt Villalkozé csak a szerzGdésmodositast kovetden kezdhed
meg. Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzodésmodositis hidnyiban elvégzett birmilyen
potmunkiért Megrendel6ktél semmilyen dijazdsra, vagy koleségtéritésre nem jogosult. Felek a
Ptk. 6:244.§ (2) bekezdése alapjin rogzitk, hogy a Villalkozod koteles elvégezni az utdlag
megrendelt, killénésen tervmodositds miatt szitkségessé vilo munkait is, ha annak elvégzése nem
teszi feladatat arinytalanul terhesebbé.

Szerz6do felek rogzitik, hogy a potmunka az alibbi eljarisrend szerint keriilhet elrendelésre és
elszamoldsra:

a) Pétmunka esetén a Felek a Szegedi [téldtibla Polgiri Kollégiumanak 1/2006. (XI. 30)
szimu kollégiumi ajinlisaval 6sszhangban jarnak el. A kivitelezésre jutd nett6 villalkozéi
dijon, mint dralinydijon felil csak olyan pétmunka ellenértéke szimolhatd el, amely a
szerzodeskotes alapjat képez6 dokumentumokban kimutathatéan nem szerepld, az NSK altal
a Szerz6dés megkotése utan killon megrendelt munkatételként (munkatébblet) jelentkezik, és
ha az eset korilményeire, a munka természetére, nagysigrendjére, az atalinydijhoz
viszonyitott koltségvonzatira figyelemmel arra, hogy azzal a Villalkozd az atalanydij
meghatirozasakor elézetesen kellé gondossig mellett sem szamolhatott (igy kiléndsen
tervmodositas esetén);

b} Potmunka elrendelését kezdeményezhet a Villalkoz6, az NSK nevében a miszaki ellendr is
kérhet be potmunka javaslatot és ajanlatot a Villalkozoedl;

¢) Villalkozo csak akkor végezhet el a potmunkit, ha a - a miszaki ellendr elSzetes
jovahagyasaval - a MegrendelGk és a Villalkozo e korben a jelen Szerzddést médositottak;

d) Potmunka dijinak megillapitisahoz az NSK és a Villalkozo megegyezése sziikséges a
Villalkozé dltal benyujtote és az NSK dltal elfogadott drajinlat alapjin;
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331

3.3.2

333,

3.34.

3.3.5.

3.3.6.

3.37.

3.3.8.

e) A potmunka ellenértékének meghatirozisa sorin figyelembe kell venni a potmunkival
dsszefiiggésben esetlegesen elmaradé munkakat is.

Szamlazas

Felek rogzitk, hogy a Villalkozd 1 (egy) végszamla kiallitasira jogosult, az NSK altal kiadott
teljesitésigazolas alapjin.

A Villalkoz6 teljesitésének igazolasat a Kivitelezés maradéktalan teljesitése esetén jogosult kérni
az NSK-t6l, abban az esetben, ha a Kivitelezés 100 (sziz} szizalékos késziiltségt fokban
megtortént, a Kivitelezés dtadds-dtvételének sikeres lezirasa és az esetleges hidiny- és hibalistiban
meghatirozott hibik NSK iltal elfogadott kijavitisa megtértént.

A teljesitésigazoldst az NSK dllitja ki a Villalkozo részére, amennyiben a Kivitelezés 100 (sziz)
szdzalékos késziiltségi fokban megtortént, a Kivitelezés dtadas-dtvételének sikeres lezarasat és az
esetleges hidny- és hibalistiban meghatirozott hibik NSK iltal elfogadott kijavitdsit - a2 BMSK
elézetes miiszaki igazoldsa alapjan- a miszaki dradds-dtvételi jegyz6konyv aldirisival az NSK
igazolta. A teljesitési igazolist a jelen pontban foglalt sikeresen lezart miiszaki dtadis-atvételt
(jegyz6koényv aliirdsa) kovets 15 napon belil kell kiallitania az NSK-nak. Az NSK a szimla
ellenértékér —elSleg ipénylése esetén az elSleg Osszegével csokkentett Gsszegben- a szdimla
kézhezvételének napjatdl szamitott 30 (harminc) napon belil fized meg banki dtutaldssal a
Vallalkozé dltal a szamlajaban megjelolt bankszamla javara.

Felek megillapodnak abban, hogy amennyiben a Villalkozo a kivitelezéssel kapcsolatos
teljesitéshez Kozremikodot vesz igénybe, gy a kifizetésre a Ptk. 6:130.5 (1) és (2) bekezdésérdl
cltérden az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhizisokhoz kapesolédo tervezoi és
méméki szolgaltatisok kézbeszerzésének részletes szabilyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A.§-a és 32/B §-a az irinyadd. A jelen Szerzédés vonatkozasiban a 322/2015.
(X.30) Korm. rendelet 32/A§-a szerinti ajinlatkéroként szerzodd félnek a Megrendeldk,
ajanlattevéként szerz6d6 félnek a Villalkozd, alvillalkozonak a Kézremikods mindsiil,

Felek megillapodnak abban, hogy amennyiben a Villalkozo a kivitelezéssel kapcsolatos
teljesitéshez a Ptk. szerinti kozremiik6dot nem vesz igénybe, tgy a kifizetésre a Ptk. 6:130.§ (1)
és (2) bekezdései az irinyaddak és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.

A szimla késedelmes kiegyenlitése esetén a Villalkozd a Ptk. 6:1535 § (1) bekezdése szerint
jogosult késedelmi kamatot érvényesiteni az NSK-val szemben.

A Villalkozé altal az NSK nevére kiallitott szimlinak formai és tartalmi szempontbdl
maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazand6 jogszabilyoknak illetve a jelen Szerzodés
rendelkezéseinek. A Villalkozé minden szimlat egy eredeti és egy masolat példanyban koteles
benyujtani.

A Megrendeldk rogzitik, hogy a szerzodéskatésig a Villalkozo koteles nyilatkozni arrdl, hogy az
allamhaztartasrdl sz616 2011, évi CXCV. torvény szerint dtlithaté szervezetnek mindsil. Az
erre vonatkozo nyilatkozat - mintit az NSK a Villalkozé rendelkezésére bocsitja.

TELJESITES HELYE ES A TELJESITESI HATARIDG, AKADALYOZTATAS, FELFOGGESZTES

A teljesités helye: Lajosmizse kozigazgatasi teritlete, 476 hrsz.

A teljesités hatdrideje. a1 munkateriilet ataddsatdl szimitott 80 nap.



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Villalkozo akadilyoztatisa esetén koteles az akadilyoztatas tenyet, és annak okait, virhato
id6tartamit, tovibba az akadily elhdritisa érdekében tett vagy tenni tervezett intézkedéseit az
épitési naploban rogziteni, azokrdl az NSK-t kilon irisbeli értesitésben haladéktalanul
tajékoztatni, valamint minden tSle telhetGt megtenni az akadily elhiritisa érdekében. Az
akadalykozlés elfogadisardl vagy elutasitisirdl az NSK az akadilykozlés kézhezvételét kovetd 3
munkanapon beliil nyilatkozik. A Felek régzitik, hogy amennyiben az akadilyoztatist az NSK
elfogadja, és annak idSrartama &sszesen nem haladja meg a 30 (harminc) naptiri napot, tgy az
akadilyoztatis  idGtartamdval a  SzerzGdés  teljesitésének  idStartama  automatkusan
meghosszabbodik, mely tekintetben nem szlikséges szerzGdést modositani. Amennyiben az
akadilyoztatds idétartama &sszesen meghaladja a 30 (harminc) naptiri napot, ugy a Felek
kotelesek a Szerzédést modositani. Az akadilykozlés elutasitisa esetén a teljesitdsi hatiridd
értelemszerien nem viltozik, a Vallalkozd a Szerzédésben foglalt kotelezettségeit
szerzOdésszerien teljesiteni koteles és az esetleges teljesitési késedelemért is felelsséggel
tartozik.

A Villalkozo  eloteljesitésre  jogosult. Az  elSteljesités idSpontjardl Villalkozé  koteles
MegrendelGket a teljesités elote legalabb 10 (tiz) munkanappal irisban tijékoztatni.

A Villalkozé akkor teljesit hatiridGben, ha: a teljesitési hatiridén beliil a Kivitelezés dtadas-

atvételének sikeres lezdrasa és az esetleges hidny- és hibalistiban meghatirozott hibik NSK altal
elfogadott kijavitdsa megtortént és az dtadist-dtvételt igazold jegyzdkonyv lezirisra és a Felek
iltal egyidejileg aldirasra kerdlt.

A Felek megillapodnak abban, hogy az NSK jogosult a Villalkozénak megkiildéte irasbeli
értesitéssel a jelen SzerzGdés teljesitésér felfiiggeszteni. A felfiiggesztéstl szolo értesitéshen
kizarolag a felfiiggesztés kezdd idopontjat és viarhato befejezési idGpontjat kell megjeldlni, a
felfiggesztést indokolni nem kell. A Vallalkozo a felfiiggesztés tényét koteles az épitési napléban
rogziteni €s az értesités kézhezvételét kovetGen koteles a munkavégzést haladéktalanul
megszakitani. A munkateriilet 6rzése a felfiiggesztés ideje alatt is a Villalkozd feladata és
koltsége. Az NSK a teljesitést t6bb alkalommal is jogosult felfiipgeszteni, azonban a
felfiiggesztés egybeszimitott idStartama nem haladhatja meg a 30 naptiri napot. A felfiiggesztés
idotartamdval a teljesitési hatiridd -amennyiben sziikséges- Szerzédés modositis nélkul
meghosszabbodik. A felfiiggesztés kapesin a Villalkozo semmilyen jogcimen, semmilyen igényt
nem érvényesithet Megrendeldkkel szemben. A felfiiggesztés megsziintetésérSl sz6ld értesités
kézhezvételét koveté napon a Villalkozd kételes a munkit tovibb folytatni és szerzodéses
kotelezettségeit teljesitent.

SZERZODEST MEGERQOSITO BIZTOSITEKOK ES SZERZODEST BIZTOSITO
MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Amennyiben a Villalkozé a teljesitési hatiridét olyan okbol, amelyért felelSs, elmulasztja, Ogy az
NSK jogosult a Villalkozoval szemben késedelmi ko6tbért (a tovibbiakban: , Késedelmi
Kotbér”) érvényesiteni, figyelemmel a Ptk. 6:186.§-ara. A késedelmes teljesités esetén fizetends
Késedelmi Ko6tbér mértéke a netté Villalkozoi dij 1 %o-a (azaz 1 szdzaléka) naponta. A
Késedelmi Kotbér osszegének felsé hatira 20 (hisz) naptiri napra esé Késedelmi Kotbér
osszege. Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a maximumidt, az NSK jogosult a Szerzédést
azonnali hatillyal felmondani.

A Keésedelmi Kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlleg esedékes. A Késedelmi Katbeér
jelen Szerzédés szerintt megfizetése nem mentesiti a Villalkozot a jelen Szerzodés keretében
vallalt birmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem
mentesiti tovabba a Villalkozot a késedelmébdl ereds, a2 megfizetett Késedelmi Kétbért
meghaladé mértékd igazolt kir - igy kiilondsen a teljesitési hataridd meghosszabbodisibdl
adodo tobbletkamatok, esetleges tobbletkoltségek, a Beruhdzas megvalésitisihoz biztositott
koltségvetési forras egészben vagy részben torténd visszafizettetése, egyéb jogkovetkezmények
alkalmazasa a Tamogato altal - megtéritésére vonatkozd kotelezettsége alol. Az NSK és az
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Onkormanyzat a Szerzodésszegéssel neki okozott kir megtéritését akkor is kévetelhet, ha
kotbérigényét nem érvényesiterte.

A Szerz6dés meghitsulisa esetén meghiisulisi  kotbér (,Meghiisulasi Kétbér”)
érvényesitésének van helye a Villalkozéval szemben, figyelemmel a Ptk 6:186.§-dra.
Meghidsulisnak mindsill kiléndsen a Villalkozé felelésségi  korében  bekévetkezett
lehetetleniilés, tovabbi a Villalkozd szerzGdésszegésére alapitott azonnali hatilyu felmondis
vagy elillas. A Meghitsuldsi Kotbér mértéke a nettd Vallalkozdi dij 30 (harminc) szazaléka.

A Meghiusuldsi Kotbér a Szerz6dés meghidsulsival egyidejileg vilik esedékessé. A
Meghiusulisi Koétbér érvényesitése esetén a Villalkozoval szemben érvényesitett késedelmi
kotbér a Villalkozé altal fizetendé Meghiusulisi Koétbér Gsszegét csdkkent, feltéve, hogy a
Villalkozé késedelmi kotbér teljesitési, kotbér-fizetési kotelezettségének szerzGdésszeriien eleget
tett. A Meghiusuldsi Kétbér megfizetése nem mentesit a Villalkozét a meghidsulisbél ereds, a
Meghitsulisi Kotbért meghalado mértékq, igazolt kirok megtéritesére vonatkozo kotelezettség
alol.

A Villalkozd hibasan teljesit, ha a Kivitelezés nem felel meg a Szerzédésben és a Miszaki
tartalomban meghatirozott kévetelményeknek. Hibas teljesités esetében a Vallalkozo 48
(negyvennyolc) 6rin belil, uzemelést gitld hiba esetében 8 (nyolc) 6rin belil koteles a
hibajavitist megkezdeni és azt legfeljebb 24 6rin belil befejezni. Abban az esetben amennyiben
a Villalkozé jelen pontban hataridéknek nem tesz eleget, vagy a hiba a hibajavitist kovetden is
fennill, az NSK-t hibds teljesitési kotbér illed meg, amely a nertdo Villalkozdi dij 10 (tiz)
szdzaléka. Hibds teljesitési kotbér és szavatossagi igény egyszerre a Felek koz0s megegyezése
alapjan egylittesen is érvényesitheto.

A Villalkozd kételes a sajat koltségén jolteljesitési biztositékot nyijtani. A Megrendeldk a
jotdlidsi és szavatossigi kotelezettségek nem teljesitésével kapcesolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot {a tovibbiakban: , Biztositék™) kotmek ki. A Villalkozo a Biztositékot
pénziigyi intézmény vagy biztosité dltal villalt garancia formiban kdteles biztositani. A
Biztositéknak a Szerzédésben foglalt dsszegnek és idStartamnak megfelelden folyamatosan
rendelkezésre kell allnia.

Felek rogzitik, hogy a Biztositék, rendelkezésre dllo dsszege a jotallisi/szavatossagi jogok
érvényesitésére jogosult (lasd 7.3. pont) kovetelésének kielégitésével csokken, Vallalkozonak
nincs a Biztositékra vonatkozo feltéltési kotelezettsége.

A Biztositék pénziigyl intézmény vagy biztosito altal villalt garancia biztositisdval nydjthatd

A Biztositék Osszege a netté Vallalkozéi dij 5 (6t) szizaleka. A Villalkozo Biztositékot a
Jotallasi IdGszak kezdd napjin koteles dtadni az Onkorményzat vagy az Onkormanyzat iltal
megjeldlt kedvezményezett, vagyis a jotillisi/szavatossigi jogok érvényesitésére jogosult
részeére.

A Biztositéknak meg kell felelnie az alibbi feltételeknek:

a) az Onkormanyzat vagy az dltala megjeldlt személy, mint kedvezményezett - és egyben a
jotalldsi/szavatossagi jogok gyakorldja- részére szdl,

b) a kedvezményezett a Biztositék kidllitéjaval szembeni kévetelése (akir részlegesen is)
engedményezhetd,a Biztositékot kiallité pénzigyi intézmény vagy biztositd tirsasag
Magyarorszig teriiletén pénziigyi szolgiltatis nydjtdsira jogosult,

c) tartalmazza a kidllid visszavonhatadan és feltétel nélkili kotelezettségvillalasic a

kedvezményezett altali elsG felszolitdstd]l szamitott legfeliebb 5 (6t) banki nap alatd
fizetésre,



6.1.

6.3.

d) a Biztositékot kiallitd nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatira, illetve a Vallatkozot az
alapjogviszony alapjin megilletd barmilyen kifogasolis érvényesitésére, tovabbi lemond a
szolgiltatds visszautasitasira, visszatartasara, annak vitatdsara vagy beszamitisira vonatkozé
valamennyi jogarol, tovibba arrdl is, hogy a Villalkozonak a Szerzédésbdl vagy azzal
kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a kedvezményezettel szembeni koveteléseit
érvényesitse. A Biztositékot kidllité a  biztositék  érvényesitésére  vonatkozd
kedvezményezet fizetési felszolitist nem kétheti semmilyen olyan formai kévetelményhez,
amely a kedvezményezett érvényesitési jogit korlatozza, ide nem értve a Biztositek
lehivasira vonatkozo szabalyszer( aldirds igazolisira vonatkozo kévetelményeket,

¢) a Biztositék szovege kifejezett kizirisi nyilatkozatot kell, hogy tartalmazzon a garancia
kibocsatoja (a garantdr) részérdl arra, hogy a kifizetést a Ptk 6:436. § (2) bekezdés b)
pongara hivatkozdssal megtagadja, a hivatkozott 6:436. § (2) bekezdésében felsorolt
konilmények barmelyikét a garancia lehivisa esetében a kifizetés feltételeként vizsgilja.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a 7.1. pontban irt Jotillasi Iddszak alatt a jotillas vagy
szavatossig korébe esS hiba keletkezik, gy a jotillisi/szavatossigi jogok érvényesitésére
jogosult megfelelo pothataridé tizésével felhivja a Vallalkozot a hiba kijavitasara. Amennyiben
a pothatiridé eredményteleniil telik el, vgy a Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat
massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos dijakat, koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a
Biztositék terhére elszamolni.

A kedvezmeényezett a Biztositékot, csak a kovetelésének megfelelo Osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyjtisa nem korlitozza a Vaillalkozo kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy idotartamara.

A Biztositéknak a Jotallasi IdGszak utolsé napja + 30 naptiri nap id6étartamea kell szolnia és
rendelkezésre dllnia, abban az esetben is, ha a Jotallasi Idoszak a jogszabaly alapjin vjbol indul
vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a Biztositék okiratot a
jelen pont szerint meghatirozott rendelkezésre allas utolso napjit kévets 5 (6t) napon beliil
visszaszolgiltatja.

ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A Kivitelezés elvégzését kovetden a Villalkozo koteles a sportparkot az NSK részére irisban
készre jelenteni, olyan hataridoben, hogy a teljesitést hatirid6t tartani tudja, kiilénds tekintettel
arra, hogy az dtadas-atvételi eljaras és az esetleges hibajavitds idotartama a teljesitési hataridébe
beleszamit. A Kivitelezés dtadds-itvételét a Villalkozd készre jelentésrdl sz016 értesitése
alapjin az NSK és a BMSK késziti el6 és 6 bonyolitja le. Az atadis-atvételre a Megrendelék
és a BMSK meghivjik a Villalkozo képviselGit. A maszaki atadis-atvételi eljaras megkezdésére
akkor kertilhet sor, ha a Kivitelezés késziiltségi foka olyan szintd, hogy az esetlegesen fenndllo,
hibak és hiinyossigok, nem akadilyozzak a rendeltetésszenii hasznilatot, és ezek a hibik és
hidnyossigok a maszaki dtadas-dtvétel idStartama alatt kijavithatoak, potolhatéak. A muaszaki
atadas-dtvételi eljiras idotartama legfeljebb 3 naptari nap.

A muszaki atadas-dtvérel feltételeként a Villalkozo koteles az NSK-nak egy példanyban atadm
az atadas-dtvételi eljarashoz szlkséges okiratokat, igy kiilénosen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvinyait, a garanciajegycket és a Kivitelezés megvalosuldsi terveit. A miszaki dtadas-
dtvétel soran a Villalkozd dtadja az NSK-nak a beruhizis keretében alwala kivitelezett
létesitmény karbantartisinak szabdlyait tartalmazd karbantartasi Gumutatét.

A muszaki atadds-atvételi eljaris sordn a Kivitelezés alapos vizsgilat ala keriil annak ellenérzése
és megallapitisa céljabdl, hogy azok a jelen Szerzédés elbirasanak, illetve a kivitelezés sordn
elrendelt valtoztatisoknak Gsszességében és részleteiben megfteleloen késziilt-e el. Az NSK
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
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Villalkoz6 valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesin a Villalkozot a
felelosség alol.

Az NSK koteles a vizsgalat alapjin felfedezett hibakat, hidnyossagokat, a hibds munkarészekre
esO koltségvetési Ssszegeket, valamint az érvényesiteni kivint szavatossigi igényeket a miszaki
dtadas-atvétel: jegyzokonyvben régziteni. A miszaki dtadas-atvételi jegyzékonyvben az NSK —
a BMSK el6zetes nyilatkozata alapjin- nyilatkozik arrol, hogy az dtvétel alatt dllé Kivitelezés
megfelel-e a jelen Szerzodésben foglalt kévetelmeényeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerti
hasznilatra és az Atadis-dtvételre. Az Onkorminyzat véleményét az dtadis-dtvételi
jegyzokonyvben rogziteni kell azzal, hogy az dwételrdl vagy annak megtagadasardl kizardlag az
NSK nyilatkozhat. Felek a Ptk 6:247.§ (3) bekezdése alapjin rogzitik, hogy nem tagadhaté
meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a Kivitelezés rendeltetésszeri haszndlatat
nem akadilyozza.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatdsagok, vagy az NSK vagy a BMSK
utasitisainak és elGirdsainak be nem tartasibol fakado hibakat és hianyossdgokat, a Villalkoz6 a
Szerz6dés keretén beliil koteles a Villalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, figpetlendl
att6l, hogy a Kivitelezés atadis-dtvétele megtortent-e.

A miszaki atadds-dtvétell jegyzGkonyv részét képezé esetleges hidny- és  hibalistiban
meghatirozott hiinyossigok és hibik — amelyek kijavitisa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfelelen nem akadilyozza a Kivitelezés alapfunkcidjinak megfelelé
rendeltetésszerd és biztonsagos hasznalatat — potiasat eés kijavitisar a Villalkozé koteles
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan vegezni. A hidnyossigok és hibik potdsinak és
kijavitisainak hatirideje a 6.1. pontban foglaltak figyelembevételével 15 naptiri nap. A
potlds és a javitds elkésziltét az NSK és a BMSK kozosen ellendrzik, és annak megtorténtée
jegyzokonyvben rogzitk. Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitisira vonatkozé, jelen
pontban foglalt hatarid6t a Villalkozé nem tarija be, Ggy az NSK a Villalkozéval szemben
hibas teljesitési és késedelmi kotbért érvényesithet.

A Villalkozé a miszaki dtadds-atvételi eljiras befejezéséig koteles a sportparkot egy fiiggetlen
szakeértSi intézet altal bevizsgiltatni és az errdl szolo jegyzokonyv 1 (egy) eredeti példanyat a
Megrendeldknek atadni, amely a miszaki itadas-atvételi jegyzGkdnyv mellékletér képezi.
Amennyiben a sportpark fliggetlen szakértdi intézet iltal torténd bevizsgilisa nem torténik
meg, vagy a sportpark nem rendelkezik ilyen szakértdi intézet altal kidllitott jegyzSkényvvel,
ugy az a Villalkozd részérdl hibds teljesitésnek mindsill és az NSK a hibas teljesitéssel
kapcsolatos jogait érvényesitheti, illetve a mindsités megszerzéséig terjedd idSre késedelmi
kotbért érvényesithet.

JOTALLAS

Villalkozo jelen szerzédés aliirdsaval a Szerzodés hibatlan teljesitéséert 12 (tzenkettS) honap
teljeskord jotdllast vallal (, Jotallasi IdGszak™). A Jotillisi IdSszak a sikeres miszaki dtadds-
atvételt kovetd naptol kezdodik.

A Villalkozé a 7.1. pontban meghatirozott Jotillasi Iddszakban jotallast vallal a Szerz6désben
részére mephatarozott feladatok és kotelezettségek szerzédésszeri teljesitéséért, tovibbd az
alkalmazott megoldisok, eljarisok alkalmassigiérc és mindségéért, igy kiilonésen, de nem
kizarolagosan azért, hogy

a) a Kivitelezés a Szerzodés rendelkezéseinek, valamint a teljesités idépontjiban alkalmazandé
jogszabalyok és szabvinyok elGirdsainak megfelel, és a Szerzédéses cél elérését
maradéktalanul biztositjdk,

b) az Epitési-szerelési munkinak és igy a Kivitelezésnek nincs a Villalkozé eselekedetébél
vagy mulasztisibél szirmazd olyan hibdja, vagy 2 nem megfelelé anyagokbdl vagy a



7.3.

7.4,

7.0.

7.7.

7.8.

8.1,

9.1.

szakertelem hianyibol eredé olyan hibija, amely a létesitmény rendeltetésszeri hasznalatat
akadilyozza.

A jelen fejezetben villalt jorillis alapjan a Vallalkozot terheld kotelezettségek teljesitését az
Onkorményzat, vagy az Onkormanyzat iltal megjeldlt személy jogosult kézvetleniil a
Villalkozotol kévetelni. Az Onkormanyzat a jétillisi idSszak kezdS napjaig értesiti a
Villalkozat a jotillasi igények érvényesitésére jogosult személyérdl.

A Jodllisi Id6szak a Ptk-ban meghatirozott esetekben wjbdl indul, illetve nyugszik, és a
nyugvas id6tartamaval meghosszabbodik.

A Villalkozo a jotillis keretében a jelen fejezet szerinti szolgiltatisokat kiilén dijazds nélkiil
nytjtja, azaz nem szimit fel dijat, figgedenil az igénybevételi alkalmak szimatdl, illetve az
igénybevételi id6szak hosszdtol.

A jotillasi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomaisszerzést kovetden haladékealanul
értesiteni a Villalkozor az dliala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibirél, hiinyossigrol,
az érvényesiteni kivant igénye és a Villalkozé jotillisi kotelezettsége teljesitésére szabote
ésszeri hatirido megjeldlésével. A Villalkozdé vonatkozd kételezettségei teljesitésének
hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitandd.

A jotillisi igény érvényesitésére jogosult a Villalkozo dlal villale jotillis alapjin fennilld
szavatossigi jogok érvényesitésének jogszabilyban meghatirozott sorrendjétSl eltérhet, azzal,
hogy elillisi jogival kizarolag az egyéb szavatossigi jogainak gyakorlasat kévetGen élhet.

A hibajavitds vonatkozisiban a Szerzédés 5.5. pontja is irinyada.
VIS MAIOR

Egyik fél sem felelSs a masik fél felé birmely késedelem vagy mulaszeds esetén, amennyiben az
olyan ok, feltétel, vagy elhirthatatlan esemény miate kdvetkezik be, mely a Felek akaratitdl,
csclekedeteitSl és személyétSl fhggetlen (mint példaul hibori, felkelés, munkabesziintetés,
természeti katasztrofa stb.) amennyiben ezen kérilmények a Szerz6dés aldirasit kdvetSen
keletkeznek. A Vis Maior esetére az akadilykozléste vonatkozé szerzddéses rendelkezéseket
kell alkalmazni azzal, hogy a Vis Maior miatti akadilykézlés esetében a Vis Maior idStartamaval
a Szerz6dés annak modositdsa nélkil automatikusan meghosszabbodik, fiiggetleniil annak
idotartamatol.

SZERZODESSZEGES, SZERZODES MEGSZUNESE

Amennyiben a Villalkozo nem vagy nem szerzédésszerien teljesiti a Villalkozot a Szerzodés
alapjan terhelo birmely kotelezettséget, ugy az NSK irisbeli értesitésében felhivhatja a
Villalkozét, hogy az NSK idltal a kériilmények figyelembevételével meghatirozott ésszeri, de
legfeliebb 10 (tiz) napos pothatiridén beliil orvosolja a Szerzédésszegését. Amennyiben
Villalkozé a pothataridén beliil nem orvosolja a szerzédésszegésér, ugy az NSK jogosulei
valik a SzerzGdést azonnali hatdllyal felmondani.

Az NSK silyos Szerzodésszegésre vald hivatkozissal azonnali hatilyt felmondissal
megsziintethetl a Szerzédést — a Szerzodés egyéb részeiben foglaltakon til - az alibbi
esetekben is:

a) ha a Villalkozé az NSK irisbeli felszdlitdsira, az NSK altal kifogisolt vagy hiinyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hatiridén belill, vagy ismételten
Szerzodésszegést kovet el;
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9.3.

9.4.

9.6.

by ha a Vallalkozd fizetésképtelenné vilik, vagy jogers hatirozattal elrendelik a
felszaimolasdt, végelszamolasit, illetve az illetékes birdsag jogerosen elrendeli a
kényszertdrlését;

¢) ha a Villalkoz6 feleldsségbiztositisa a SzerzGdés hatilya alatt megszinik, vagy az elSirt
mértek, vagy terjedelem ald csokken;

d) a Villalkoz6, Kézremiikddsje az NSK vagy a BMSK jovihagyisa és a Szerzddés
modositasa hidnyiban végez potmunkit, vagy egyéb a Szerzddeés szerint MegrendelGi
dontési jogkorbe tartozd feladatokat,

e) a Villalkozé nem a Szerzédésben foglalt hatiridSben tesz eleget 2 Megrendel6k
és/vagy a BMSK felé értesitési kotelezetiségének, vagy 6, illetéleg Koézremikddsje
birmely médon akadilyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti 2 Megrendeldk és a BMSK
ellendrzési jogainak gyakorlasat,

f) aVillalkozé nem a jogszabdlyban és a SzerzGdésben foglaltak szerint tesz eleget az épitési
naplé vezetés, illetve egyéb dokumenticids kotelezettsegének;

g) akésedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzédés szerint maximumot;

h) a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbél, amelyért a Villalkozo felelSs vagy az érdekkérébe
esik.

Az NSK a szerzGdésszegésre tekintet nélkiil, azonnal hatillyal felmondja a Szerzodést, ha

a) a Villalkozéban kézvetetten vagy kézvetleni! 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a kozbeszerzésekrSl szolo 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: ,,Kbt.”) 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatirozott feltétel;

b) a Villalkozé kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennill a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti feltétel.

A Villalkozé azonnali hatalyi felmondissal megsziintetheti a Szerzédést az alabbi esetekben:

a)  teljesitési (pot)hatiridé a MegrendelSknek felrohatd okbdl torténé be nem tartdsa;

b) ha az NSK a Vallalkozo altal a hatilyos jogszabilyokban és a Szerzodésben
meghatirozott tartalmi, formai és idébeni kévetelményeknek megfelelSen kidllitott szamla
alapjan a Villalkozoi dij megfizetésével t6bb mint 15 (tzen&t) napos késedelembe esik,
feltéve, hogy a Villalkozé az NSK-t a teljesitésre irisban felszélitotta 15 napos
pothatiridd biztositisa mellett, vagy ha az NSK a Villalkozé tevékenységének az
elvégzését lehetetlenné teszi, akadalyozza.

A Szerzddésben meghatirozott felmondisi ok bekévetkezése esetén, tovibbi a Villalkozo
birmely egyéb Szerzédésszegése esetén az NSK jogosult a Villalkozd részére kiildoet
értesitéssel a Szerzddést azonnali hatillyal felmondani. A Villalkozdnak kiildott értesitésben
meg kell jellni az azonnali hatilyd felmondas tényét és okat. A Szerzédés NSK dltali azonnali
hatilyd felmondasa esetén a Villalkozé kételes a Szerzodés szerinti tevékenységét az értesités
kézhezvételét kdvetSen azonnali hatillyal megsziintetni. A Szerzédés az azonnali hatilyd
felmondisrdl sz616 értesités Villalkozé altali kézhezvételének napjin megszinik.

A Szerzédés NSK altali azonnali hatdlyd felmondis esetén a Felek kozott elszimolasi
kételezettség jon létre, amelynek keretében az NSK a Szegedi [1él6tabla Polgiri Kollégiumanak
1/2006. (XI. 30) szimi kollégiumi ajinlisiban foglaltak figyelembevételével koteles a
Villalkozénak a Villalkozéi Dij elvégzert Villalkozoi feladatokkal arinyos részét megfizemi. A
Felek kozott az NSK altali azonnali hatalyd felmondas idSpontjit megelGzoen el nem sziamolt



9.7.

9.8.

9.9.

10.

10.1.

10.4.

Vallalkozoi teljesitések kéziil kizirolag azok keriilhetnek a Villalkozd részére kifizetésre,
amelyek Szerz6désszerd teljesitését az NSK az dltala kiallitotr Teljesitésigazolisban igazolta.

Amennyiben az azonnali hatilyi felmondisra okot adé kérilmény beillta esetén az NSK
megitélése szerint az addig teljesitett Kivitelezés 6nmagiban nem hasznilhats, vagy a
Kivitelezés folytatasira nem vagy csak jelentds tébbletrdforditissal alkalmas, az NSK az
azonnali hatilyd felmondis helyett dénthet az elillis mellect, amely a Szerzédést a
megkdtésének idopontjira visszamendleges hatdllyal sziintet meg, és a Villalkozo koteles sajit
koltségén az addigt munkarészek elbontdsira, elszillitisira, és az addig kifizetett Villalkozoi
Dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatilyi felmondisra vonatkozd szabilyokat az
elallisra is alkalmazni kell.

A Szerzédés NSK iltali azonnali hatilyi felmondisa/elillisa esetén a Villalkozé kételes
megtériteni a MegrendelSknek a Szerzdés id6 eltti megsziinésébdl ereds, és mas titon meg
nem tériilt, hitelt érdemlGen igazolt teljes kirat.

Felek rogzitik, hogy a Szerzddés megsziintethetS rendes felmondissal és kézos megegyezéssel
is, amely esetekben a felek teljes kbrien kételes egymassal elszamolni.

VEGYES RENDELKEZESEK
Felek kapcsolattartoi:

Megrendels résséral:

Kovicsics Andris

Tel.: +36/1 471 43 34

Cim: 1146 Budapest, Hermina 1t 49.
E-mail: akovacsics@mnsk.hu

Vdllatkose réssendl:

Biré Marton

Tel: +306 20 429 8072

Cim: 1047 Budapest, Liszt Ferenc utca 2. 3/7.
E-mail: info@nyirepszer.hu

Jelen Szerzddés kizirolag irisban, és csak a Felek egyezé akaratival médosithato.

Sem a SzerzGdés, sem az annak alapjin gyakorothat6 jogok nem engedményezhetSk egyik
szerz6dS fél altal sem a mdsik fél elozetes irdsbeli hozzijarulisa nélkil. A Jéedllisi jogok
kérében az Onkorminyzat jogosult megjelélni a joullisi jogok gyakorldjit a jelen Szerzédés
alapjin, amely kijelolési jog gyakorlisihoz a Villalkozé a jelen SzerzGdés aldirdsdval
visszavonhatatlanul hozzajirul.

Felek megillapodnak abban, hogy jelen szerzédéssel kapcsolatos jognyilatkozat érvényességi
feltétele az irisbeli alak. Felek jelen megdllapodissal kapcsolatos jognyilatkozataikat egymas
irinyiba kizirdlag irisban, telefax, e-mail vagy postai kildemény utjan tehetk meg A
jognyilatkozat a misik félhez telefax és e-mail esetében a sikeres ads, illetSleg az tzenet
elolvasis megtorténtérdl sz6l6 értesités megérkezésének napjin, mig postai kildemény
esetében a cimzetthez t6reén6 kézbesités, illetGleg ennek hiinyiban a torvényes kézbesitési
vélelem napjin szimit kézbesitettnek.

A Szerzédésben nem szabilyozott kérdésekben a Ptk, valamint egyéb vonatkozo
jogszabalyok, igy kiilénésen a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései irdnyadéak.

Jelen SzerzGdésre a magyar jog szabilyai az irinyadok.
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10.7.  Birmely, a Szerz6désbél eredd vagy azzal kapesolatos jogvitt - beleértve az annak létezésére,

érvényességére vagy megszinésére vonatkozo kérdéseket is - Felek igyekeznek birdsdgi dton
kiviil, tirgyalisos iton megoldani. Amennyiben a békés megoldis nem vezet eredményre, arra

az esctre a Felek alivetik magukat az NSK mindenkori székhelye szerint illetékes birosag
kizarélagos illetékességének.

10.8.  Feleket képvisels személyek anyagi és biintetSjogi felelésségik udatiban kijelentik, hogy a

Szerzédés megkotésével kapesolatosan képviseleti jogosultsiguk semmiben sem korlatozott.

Felek a jelen szerz8dést annak atolvasdsa és értelmezése utin, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt, jovahagydlag aldirisra jogosult képviselgjiik uitjan irtik ala.
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1. ALTALANOS KOVETELMENYEK

1.1 KORNYEZETVEDELEM

A Villalkozo kotelezettsége, hogy a Megrendel6i kovetelményeknek, hatalyos
jogszabalyoknak, igy kornyezet- és természetvédelmi, a kivitelezésre vonatkozd elSirdsokat
maradéktalanul betartsa.

Kiilondsképpen:

A Villalkozonak a munkalatait Ggy kell végeznie, hogy a kirnyezet barmely elemét
a lehet§ legkisebb mértékben vegye igénybe, vagy terhelje.

A Vallalkozd csak olyan megoldasokat alkalmazhat, amelyek a jogszabdlyokban,
hatdsagi engedélyekben szerepl§ hatarértékeknél kisebb kornyezet-terhelést
jelentenek.

A Villalkozo a kdrnyezet védelme érdekében nem haszndlhat fel semmilyen olyan
anyagot, amelyb&l akar révid, akar hosszitdvon képzddhet/kioldédhat az
egészséget, vagy a kbrnyezetet veszélyeztetd agens, vagy pedig mds maédon
jelentene a megengedettnél nagyobb szintl terhelést kirnyezetére.

A kivitelezésnél hasznélt vegyszereket, kenfanyagokat, (izemanyagokat, stb. a
vonatkozo biztonsagi eldirasoknak megfeleiden kell tarolni és hasznalni. Azokat
jol lathatéan meg kell jeldlni, és egyéb anyagoktdl elkiilénitve kell tarolni. A
maradék ilyen anyagokat dssze kell gydjteni, és megfeleld médon kezelni.

A kivitelezés sordn a Vallalkozdnak kiemelt figyelmet kell forditania a havaridk,
kérnyezeti  kdresemények  megel6zésére, elkeriilésére.  Bekdvetkezett
kdrnyezetszennyezés esetén a Vallalkozénak ehhez megfeleld képzettséggel és
jogosultsiggal rendelkezd szakember/ szervezet bevonasdval, Gtmutatdsa alapjdn
a karok felszamolasat azonnal meg kell kezdenie, a szennyezés, kar kiterjedéset
meg kell akaddlyozni, illetve minimalizdlni kell. A havadridk, karok
bekovetkezésérdl és a tovabbiakkal kapcsolatos teendfket illetéen az illetékes
katasztrofavédelmi, illetve kdrnyezetvédelmi szervet azonnal értesitenie kell.

A Villalkozénak a munkateriilethez vezetd és az altala igénybe vett jardakat,

kbzutakat, és kzteriletet tisztan kell tartania, napi szinten takaritania/ tisztitania
kell.

A jarmiveken torténd normal kézdti szallitas soran a KRESZ eldirdsai szerint kell
eljarnia, Ggyelni kell a piaton szallitott anyag takarasara, elszérodas esetén a
lehullott anyagokat, tovdbba a kerekkel fel- és széthordott sar és egyéb
szennyezb6dést folyamatosan el kell tavolitania a burkolatrol. Esds id6ben ezt a
munkat késedelem nélkiil el kell végezni, mivel a sdros uton megné a
csiszasveszély.
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Veszélyes anyagok és hulladékok szallitdsat csak erre engedéllyel rendelkezd
szervezet megfelel§ gdngydlegben és jarmiivel végezheti.

A Villalkozdé csak érvényes miszaki okmanyokkal rendeikez8, kifogastalan
miszaki allapotd, megfelel6en karbantartott és ellendrzott gépekkel végezheti az
épitést. A gépek csak a vonatkozd jogszabalyokban rogzitett hatarérték alatti
szennyezfanyag kibocsdtdsiak lehetnek. A meghibasodott, csopégé stb. gépek a
munkabdl kivonandok és megfelel§ jarmivel potlanddk.

1.2. Viz- ES TALAJIVEDELEM

A Villalkozdnak a viz- és talajvédelemmel kapcsolatban tébbek kézott az alabbiak szerint kell

eljdrni:

A kiviteli munkak soran fokozott figyelmet kell forditani a talaj (féldtani kézeg) és
a felszin alatti vizek szennyezésének megelGzésére. Az olajjal mikddé gépek, be-
rendezések ala, ha azokbodl csepegés észlelhetd, talcat kell elhelyezni,

A kivitelezés sordn a Vallalkozénak be kell tartania a 123/1997. (VI.18.) Korm.
rendelet — a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivivizellatdst szolgalé vizi
létesitmények védelmérdl ~ 4. szdmi mellékletében foglalt szillitd vezetékek
véddteriileteinek és véd&savjainak méretezésérdl sz616 elbirdsokat.

Az épitési munkahelyen, a felvonulasi teriileten és egyéb épitéssel érintett
teriletr§l a felszini vizeket megfelel6 mddon tévol kell tartani, illetve el kell
vezetni.

A keletkezett kommunalis szennyvizeket zart modon kell gydjteni, amelynek
artalmatlanitasat szakszolgaltaté (lelirit6hely, szennyviztisztitd telep) végezheti.
Gydjtésérdi, elszallitasardl, artalmatlanitasarol a Vallalkozdnak kell gondoskodnia.

1.3. TERMESZETVEDELEM

A Vallalkozonak természetvédelemmel kapcsolatban tobbek kdzitt az aldbbiak szerint kell

eljarni:

o A kivitelezés elGtt meg kell jeldIni a vagasra keriil6 fakat, jeloléssel és mechanikai

védelemmel kell elldtni a védendd fikat. A kivagott fakat, a HESZ, illetve az
illetékes hatdsag elGirasai szerint fajtaazonos maédon pétolni kell.

Fas, bokros teriileten irtasi munkdkat lehetOség szerint kdltési id6szakon kiviil
kell végezni. Védett madar fészkelése esetén az érintett fat a fidkak kirepiiléséig
kivagni tilos.

A felvonulasi és anyagtdrolasi feliiletek kivalasztasakor keriilni kell a gyep

mdvelési 3agu ingatlanokat, a természeti védelem ald esf teriiletek sem
felvonuldsi teriiletként, sem anyagtarolasra nem hasznalhatok.
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Mind a belteriileten, mind a kiilteriileten a munkalatokkal sérilt zoldfeliiletet
helyre kell dllitani. Az el6készitést, gyep-mivelési agu terlileten dshonos, mashol
egyéb fimagkeverékkel torténd Gjravetést, sarjasztast, bokros, fas teriileteken a
telepiilési kertépitésszel egyeztetett vissza névényesitést jelent, igy biztositva a
teriilet eredeti dllapotanak visszaallitasat.

1.4. HULLADEKKEZELES

A Villalkozénak a keletkez6 hulladékokkal kapcsolathan tobbek kézétt az alabbiak szerint

kell eljérni:

A Villalkozé koteles a  tevékenységéb6l szarmazé  hulladékokat
kérnyezetszennyezést kizard6 mddon, szelektiven, veszélyes hulladékok esetén
veszélyes huliadékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirfl szélé
225/2015. (VII.7.) Korm. rendeletben meghatarozott maddon gyiijteni. A
kivitelezés teriiletén a veszélyes hulladékok atmeneti gylijtésére munkahelyi
gy(jtShelyet kell kialakitani.

Az épitési és bontdsi hulladékok kezelését a tobbszér modositott 45/2004.
(VII.26.) BM-KvWM egyiittes rendeletnek megfelelSen kell elvégezni.

A kivitelezés sordn keletkezd hulladékokat — amelyek jegyzékét a tobbszér
mddositott 72/2013.(VIII.27.) VM. rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza —
elkiildnitve, a kdrnyezet kdrositdsat kizdré modon, az e célra kijelélt gydjt6helyen
kell 8sszegydijteni. A keletkez8 hulladékokat a kezelésre engedéllyel rendelkezé
vallalkozonak {vallalkozdsnak) kell dtadni.

A hasznosithatdé hulladékok sem lerakassal, sem egyéb médon nem
artalmatlanithatdk, azok kezelési modjaként csak a hasznositas (ujrafeldolgozas,
visszanyerés, komposztalas) illetve hasznositénak valod atadas fogadhaté el.

A keletkezd veszélyes hulladékok dokumentalasit, bejelentését a mindenkor
hatdlyos vonatkozo jogszabalyok elGirdsal szerint kell végezni.

A keletkezd hulladékokrol a 309/2014. (XI.11.) Korm. rendelet szerinti
nyilvantartast kell vezetni, illetve a rendelet elSirdsai szerinti adatszolgéltatast
kell a feliigyel8ség felé teljesiteni. A nyilvantartasban fel kell tiintetni a hulladék
megnevezését, EWC kddjat, a keletkezett mennyiséget, az atvevd hulladékkezel6t
és az atadas-atvétel id§pontjat.

A hulladékok csak kdrnyezetvédelmi hatosagi engedélliyel rendelkez8
hulladékkezel6nek adhatdk at.

Az épitési munkak befejezése utan a felvonuldsra, anyagtaroldsra igénybe vett
teriiletet rendezni kell, eredeti allapotaba vissza kell allitani. Az épittetd és a
kivitelezd egyiittesen felel azért, hogy az épitmény kornyezetéb6l a kivitelezési
tevékenység soran keletkezett épitési hulladékot a kiilon jogszabalyban
meghatdrozott mddon elszillittassa, a kdrnyezet és a terep felszinét az eredeti,
illetve az engedélyezett dllapotdban atadja, a kérnyezetben okozott karokat
megsziintesse.
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s Az épités sordn keletkezd hulladékok kezelésének igazoldsa céljgbol a mdszaki
ataddas-atvételi eljarasban be kell nydjtani a hulladékkezel6k atvételi igazoldsait, a
vonatkozé dltaldnos hulladékgazdalkodasi jogszabalyok alapjan.

1.5. ZAJ- ES REZGES ELLEN| VEDELEM

A Villalkozdnak a zaj-, rezgéskibocsdtdssal kapcsolatos intézkedéseinek meghozatalakor
tobbek kdzott az aldbbiak szerint kell eljgrni:

e Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a szallité Jatvonalak mentén a
tehergépjarmiivek forgalma dltal, valamint az épitési munkak, és a tevékenység
lizemeltetése dltal okozott zajterhelés a teriiletre érvényes hatarértékeket nem
haladhatja meg.

e A beruhdzas soran a vonatkozé zajterhelési hatdrértékeket be kell tartani.

1.6. LEGSZENNYEZES ELLENI VEDELEM

A Vallalkozonak a levegdvédelemmel kapcsolatos intézkedéseinek meghozatalakor tébbek
kdzdtt az aldbbiak szerint kell eljarni:

e A szerz8dés teljesitése sordn a Levegd védelmérdl szélé 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. elSirdsait be kell tartani.

e A koziti szallitds sordan a kiporzdst a lehetd legkisebb mértékiire kell
visszaszoritani, a tehergépkocsik dmlesztett rakomdnyat le kell fedni.

e A burkolt tfelilleteket rendszeresen takaritani kell a felhordott
szennyez6désektdl (pl. sar) a masodlagos porszennyezés megelGzése érdekében.

s A |étesités soran lzemel8 munkagépek kipufogoi altal okozott légszennyezést
alacsony emisszidju munkagépekkel és azok gazdasagos kihasznalasaval kell a
minimumra csikkenteni olyan esetekben, ha a kérnyezet védettsége ezt
indckolja.

e A 49/2006. (Xi. 27.) KvWM-EUM-FVM egyittes rendelettel moddositott
4/2011.(1.14) VM rendelet 1.1 szdmi mellékletében feltiintetett
légszennyezettség egészségiigyi hatarértékeit be kell tartani.

e A légszennyez§ forrasok ilizemeltetését minimalizélni kell a3z elérheté legjobb
technika alkalmazasaval melyeknek nincs tulzott kéltségigénye.

e A levegl terhelést okozo anyagok felhaszndldsat a szitkséges minimumra kell
szoritani.
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2. MEGRENDELO KOVETELMENYEI

Megrendel6 a sportpark kivitelezésekor az alabbi, specidlis kdvetelményeket tamasztja
Vallalkozo ajanlataval szemben:

A sportparkot ugy kell kialakitani, hogy az megfeleljen a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium altal kiadott ,,0 Nemzeti Szabadidls — Egészség Sportpark Programban
valé részvételrdl” szolo tdjekoztato lli. fejezet 1. pontban [A Program keretében
megvaldsithato kiiltéri sportparkok tipusai]l meghatdrozott feitételeknek.

A sporteszkdzok mindegyikének rendelkeznie kel fiiggetlen tanusitd szervezet altal
kiadott EN 16630:2015 szabvany megfeleléségi igazolassal.

A késObbi esetleges vdltoztatas, bévités, valamint a karbantartdas megkdnnyitése
vegett a sporteszkdzoket olyan modon keli kivitelezni, hogy azok a tarto osziopaikrél
barmikor roncsolds nélkiil eltavolithatoak legyenek. Ez ald! kivételt képeznek azon
eszkozok, melyek telepitési méretiik miatt (h<70 cm) nem kivitelezhetGek statikailag
biztonsggos mddon/gydrtdstechnoldgiailag gazdasdgos mddon kiildn tartéosziop
igénybevételével, hanem dndll6, az eszkdzzel egy egységet alkoto rogzitést szolgdlo
résszegységgel birnak.

Vallalkozd kiemelt feladatai kizé tartozik a kivitelezés soran:

Az épitési munkahely, valamint az épitéssel kéizvetve érintett terliletek folyamatos
tisztantartasa, takaritasa.

A munkahelyen képzddé épitési és kommunalis hulladék, térmelék, stb. folyamatos
Osszegyijtése és rendszeres elszallitasa

A teriiletre illetéktelen személyek bejutasanak megakadalyozasa.

A kivitelezés soran a munkateriileten dolgozok munkavédelmi- és higiénias
igényeinek megfeleld infrastruktira biztositasa.

A kivitelezés soran az igénybe vett teriiletek eredeti allapotra vald visszadllitasa.
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3. TENDERTERV- MUSZAKI LEIRAS
3.1. TERULETELOKESZITES

A sportpark hasznos alapteriilete 150 m? (10 m x 15 m oldalhosszusagu téglalap
alapteriileten).

A haszndlat megkonnyitése, valamint a biztonsagos megkozelités miatt szilkséges a befoglald
téglalap oldalaival parhuzamosan 50-50 cm tavolsagot tartva, a sportpark burkolatdval
megegyez§ burkolatu biztonsagi sav kialakitasa.

A biztonsagi sadvon kivil szlikséges egy, a haszndlat szabdlyait és modjait tartalmazd
infarmacios tabla kihelyezése is.

Geodéziai lehatarolds:
A sportpark létesitésére meghatarozott teriiletet ki kell tdzni.

Az ily mdodon lehatdrolt terileten ismételten ellen8rizni kell a kbzmdvek érintettségét A
telepitési zonaba esd kdzmlivek és egyéb vezetékek jelenléte esetén a kivitelezést
megkezdeni nem szabad. Amennyiben az érintett vezeték fektetési mélysége lehetdvé teszi,
hogy a vonatkozd jogszabdlyokban meghatarozott védétavolsdg rendelkezésre all az
eszkGzok telepitése utan is, gy a kivitelezés az érintett szolgdltato szakfeliigyelete mellett
folytathato.

Alaprajzi elrendezés:

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium altal kiadott ,,0 Nemzeti Szabadidds — Egészség Sportpark
Programban valo részvételrdl” szolo tdjékoztato . fejezet 1. pont [A Program keretében
megvaldsithato kiltéri sportparkok tipusail ertelmében a minimdiisan elhelyezendd
eszkozok szama 15 db. Azonban a hasznos nettd alapteriilet lehet6 legoptimalisabb
kihasznaltsdganak biztositdsa miatt 16 tipusa eszkdzbdl dsszesen 25 db eszkdz telepitését
terveztilk (bizonyos eszkdzoknél egyszerre tobb felhasznald is tartézkodhat). Az eszkdzék
altal biztositott sportoldsi lehetdségek (mozgasformak) multiplikalasanak kivalasztasa a hazai
hasonld funkcioju létesitmeények hasznalati tapasztalatai alapjan keriilt meghatarozasra oly
médon, hogy a legkedveltebb mozgasformakra (huzddzkodds, tolédzkodds, fekvétamasz
sth.) lehetfséget ado eszkézokbdl tobb darab keriil telepitésre.

A sportparkot az eszkozdk optimalis telepitési tdvolsagabol fakadé igénybe vett teriilet
optimalizalasa, valamint az eszkdzGk hozzaférhetdsége és dattekinthetfsége érdekében
téglalap alaprajzui befoglald teriileten kell elhelyezni.

A teriilet lejtésviszonyaihoz igazodva ugy kell meghatarozni a sportparkot befoglalo téglalap
iranyat, hogy annak egyiranyu egységes 2 %-os lejtését a legkisebb féldmunkaval lehessen
kialakitanil
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A befoglald téglalapon belll egymastdl elkiiléniilve, az eséstavolsigokat figyelembe véve
Osszesen 6 db elemcsoportot terveztiink. Ezen elemcsoporiok az alabbi eszkdzoket
tartalmazzak:

1. elemcsoport figgeszkeds, hizodzkodd, 2. tipust hazddzkodo, 2. tipusa tolédzkodo

2. elemcsoport fellépd egység (4 db fellépd)

3. elemcsoport fekv6tamaszozo egység (3db fekvétamaszozo)

4. elemcsoport létra fiiggeszkedd

5. elemcsoport 1. tipusa tolédzkodd, 3. tipusd tolédzkodd, 3. tipusid hizddzkodd

korlat, bordasfal, hasizom erdsitd, hatizom erdsitd,
6. elemcsoport 4. tipusu hdzddzkodd, 2 db 3. tipusu huzddzkodd,
6 db 4. tipusu huzédzkodo, 4. tipusa tolédzkodd

Kiilénb6z6 tipusu eszkdznek mindsil az, amely f& funkcidjaban ugyanazt o mozgdsformat (pl.
huzddzkodds) mds kialakitdssal (pl. fogdsszélesség, fogdsmagassdg stb.) teszi lehetdve,
ezdltal a mozgdsforma mds intenzitdsu, illetve mds izomcsoportot dtmozgatd edzését
biztositja.

Lehetfség szerint a parkot Ugy kell kialakitani, hogy a kodrnyezd infrastruktdrikhoz
illeszkedve kbnnyen megkdzelithetd legyen.

Irtdsi munkdlatok

A sportpark kivitelezéséhez sziikséges teriileten az esetlegesen ott megtalalhatd fas szar(
ndvényzetet el kell tavolitani, a tuskdkat ki kell szedni, és a teriiletrdl elszallitani.

Amennyiben szilkséges, fakivagasi engedélyt kell kérni és az engedélyben foglalat fapotlésrél
gondoskodni _kell. Az eltdvolitott fas szard novényzet hulladéknak mindsal, igy a
hulladékkezelési szabalyok szerint kell gondoskodni az elszallitasrdl és artalmatlanitasral.
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3.2. FOLDMUNKA

A foldmunka elftt a pontos alaprajzi hatarokat ki kell t(izni!

Talajmechanikai feltaras nem sziikséges, ugyanakkor a féldmunkak megkezdésekor meg kell
gy6zddni arrél, hogy a helyi talajviszonyok altaldnos és eseti dllapota lehetfvé teszi-e a
munkavégzést. Szélsfséges esetekben (pl.: erdsen atdzott talaj) a kivitelezés nem végezhetd,
a talaj dllékonysaganak megerdsitésérdl szakagi tervez§ bevonasaval gondoskodni kelll

A tervezett sportpark elhelyezéséhez a teriilet morfologiai egyenetlenségeit ki kel
egyenliteni, illetve biztositani kell a kornyez6 meglévé infrastruktirdhoz térténd
csatlakozast,

A kitdzési pontok kdzott a sportpark tiikrét lehet6ség szerint gépi, akaddlyoztatas esetén kézi
erdvel ki kell szedni (bevagas). A tervezett tikorszint a terepszint -26 cm, igy a kiszorulé fild,
az alaptestek nélkiil, 3% lazuldst figyelembe véve 178 m? x 0,26 m = 45,76 m3x 1,03 = 47,1
m? + szegély betongerenda 3,9 m? =51 m?,

A kiszorulo t6ld helyszinen felhasznalhato a teriilet tulajdonosénak engedélyével (a kornyez6
teriilet egyenetlenségeinek kiegyenlitésére).

Amennyiben a kitermelt mennyiség nem keriil felhasznadldsra a kivitelezéssel érintett helyrajzi
szamon, ugy hulladéknak minésiil. A kivitelez6 kételes oz érvényes jogszabdlyoknak
megfelelGen kezelni és dokumentdinil

A tilkér kialakitasakor ki kell alakitani a sportpark egyoldali 2 %-os lejtését a késébbi pangd
vizek lehetdségének elkeriilése érdekében (vizelvezetés), valamint a féldmivet T,> 90 % -ra
kell témdoritenil

Amennyiben a teriilet adottsagai alapjan az egyoldali 2%-os lejtés biztositdsdhoz nem lehet
csak bevagast alkalmazni, Ggy a szilkséges t6ltés anyaganak nem lehet felhaszndlni;

¢ makroszkopikus névényi részeket, gyokereket tartalmazé talajt;
e szerves-tGzeges talajokat (MSZ 14043-9);

e |agy iszapokat és agyagokat (IC < 0,5);

o mallo kdzeteket;

o fagyott dllapotu talajt;

e kiilénféle hulladékot és épitési tdrmeléket;

o kirnyezetre artaimas, szennyezett talajokat.
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3.3. ALAPOZAS
Az elkésziilt foldm(von +/- 2 ¢m pontossaggal ki kell tlzni az eszkdzdket tartd oszlopok
helyét, majd a gyartoi utasitas szerint, statikailag megfelel§ modon rogziteni azokat.

Az eszkézok tartdoszlopainak rogzitése kétféleképpen kivitelezhet6 (1. dbra):
a) 800 mm x 800 mm x 800 mm beton alaptestbe foglalva,

b) @500x1000 mm cdl6palapra alapcsavarral rogzitve.

A beton alaptestet mindkét esetben C25/30-XC2-24-+2 min&ség(i betonbol kell készitenil

Az elhelyezend8 tartdéosziopok alapozdsdndl a legjellemzébb osziop méreteket vettiik
figyelembe, valamint minden eszkézre nagy biztonsdggal kielégité alapozast terveztiink.
Azon eszkdzéknél, amelyek esetében nem dll rendelkezésre oz eszkbz rogzitésére vonatkozo
statikai  vizsgdlat, negativ irdnyban nem lehet eltérni jelen dokumentdcioban
meghatdrozottaktol!

Amennyiben fenn dll a veszélye, hogy jelen alapozds nem kielégits, az eszkdz csak egyedi
statikai szamitdsok utdn telepitheté az abban foglalt eredmények szerint!

Azon esetekben, ahol a telepitésre kivdlasztott eszkéz rendelkezik sajdt, mindségbiztositasi
szervezet dital jovéhagyott dokumentdcidval, vagy statikai szakvéleménnyel, mely teljes
biztonsdggal megdilapitia, hogy jelen dokumentdciéban foglaltaktdl negativ iranyban eftéré
alapozdsi méret megfeleld, a kivitelez6 alkalmazhatja oz abban foglalt alapozdsi médot és
méretet.

3.4. SPORTPARK BURKOLATANAK RETEGRENDJE

A sportpark teriiletét gumi burkolattal kell ellatni a kdnnyebb hasznalhatdsdg, minimaélis
karbantartdsi igény, hosszi élettartam, valamint az esetlegesen bekdvetkezd esés
csillapitasanak érdekében.

A gumi burkolatot a kéltséghatékonysadg figyelembevételével Ggy terveztik, hogy a
burkolatot el6re gyartott gumi burkolé lapok (500 mm x 500 mm) alkalmazasdaval kell
késziteni.

A gumi burkolatnak minden esetben meg kell felelni a sportparkban elhelyezett legnagyobb
esésmagassdggal rendelkezd eszkdéz esésmagassaganak (2,1 m) megfeleld csillapitasi
értékkel (HIC2 2,1)!

A telepitésre kerlil eszkozik figyelembevételével az esésmagassdgnak megfelel6 HIC értéket
a telepités eldtt feliil kell vizsgdini és sziikség szerint nagyobb értékil terméket kell beépiteni!
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A gumiburkolat ala az aldbbi alépitményi rétegrend keriil (1. dbra}:

e 2 cm bazaltzizalék (2-4 szemcseméret)

e 10 cm toméritet zUzottkd alap (0-22), homokos kavics (0-4) kiékeléssel

Trp> 90 %,

e 10 cm tomoritet zuzottkd alap (0-22) T,> 90 %

e tomdritett altalaj Trp> 90 %

A gumiburkolat szegélyeként 1000 mm x 50 mm x 200 mm kerti betonszegélyt kell
alkalmazni, C12 mindségd betongerendaba agyazva. A szegélyt siillyesztett szegélyként kel
alkalmazni (felsé sikja gumiburkolat felsé sikjaval megegyezé).

|

a.) alapozdsi mad

+0,02
S

.

b.} alapozési mod

csatlakozé
kirnyazet

Tt ==l ==
f]j-fﬁzmj—_; I = I
i ]_!_3 B 1l 1= IJT:‘— __J
1
- oszlop betanba fogialva | |- gumi burkolat
- C25/30-XC2-24-F2 beton| |- bazaltzuzalék - oszlop alapcsavarral rogzitve
- 2 rétegben témdritett] |- C25/30-XC2-24-F2 beton c6léfala
z0zottkd égyaza jl' kerti SZEEETYT |1
plaalis a!tala] i- C12 beton megtémasztésl
- termett talaj i i

1.dbra: alapozdsi mddok és rétegrend
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3.5. SZERKEZETI ELEMEK ELHELYEZESE

Tartdoszlopok ethelyezése

Az elkésziilt alaptestekre (3.3 [Alapozds] fejezetben meghatdrozott b} vditozat) a tartod
oszlopokat oszloponként legaldbb 4 db alapcsavarral kell régziteni.
Az alapcsavar minimalis mérete HSA M8/70 mm. Negativ irdnyu eltérés nem engedélyezett!

A tarté oszlopok paramétereit ugy kell meghatdrozni, hogy az elhelyezend8 eszkdzék
legmagasabb réigzitési pontjan torténd rogzitést biztonsagosan lehetdve tegye (megfeleld
magassaggal rendelkezzen)!
Az eszkozoket tarto oszlopok paraméterei:

o $100x2 mm - 130x3 mm,

¢ gumiburkolattdl mérve 1200-2600 mm magassag.
Az alapozdsi modtdl fiiggben a telepitésre kerlilG oszlop teljes hossza vdltozhat!

Oszlopokhoz csatlakozd eszkdz-elemek elhelyezése

Az oszlopokhoz csatlakozé elemeket a 2. fejezetben [Megrendeld kdvetelményei]
foglaltaknak megfelel8en oldhatd kétéssel kell rogziteni (csavarkatés, rogzitS bilincs stb.)! A
kétés modjatol fuggetleniil tgy kell az elemeket rogziteni, hogy azok a rendeltetésszer(
hasznalatbdl eredd terhelések mellett is stabilan maradjanak!

A sportpark eszkdzei, illetve rogzitési modjai nem tartalmazhatnak mozgo alkatrészt!

Minden telepitésre keriild eszkdznek rendelkeznie kell EN 16630:2015 szabvidny szerinti
mindsitéssell

Az eszkozik telepitése eldtt a kitlizést ellendrizni keli!
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A telepitend§ eszkdzrendszer tekintetében alapveté mdszaki elvards, hogy fixen régzitett
alkatrészekbdl, tartés, mindségi anyagok felhaszndlasdval, id6tdllé csuszasmentes
felilletkezeléssel késziiljon!

Ezen feltételeknek és az egyéb sportszakmai szempontoknak az aldbbi tablazatban
feltintetett gyartdok felelnek meg, mely pydrtdk megnevezése a beszerzés targydnak
egvértelmiivé és kozérthetfvé tétele érdekében tortént, [gy ezen pgvartok termékeivel
egvenértékli termék megajanlésa az ajanlatadds soran az epyenértékiiség igazoldsaval
lehetséges.

.. ., Eszktzrendszer
Gydrté/forgalmazé honlap
megnevezése
Shandong Feierkang feierkangsport crossfit www. feierkangsports.com /products /outdoor_jit

Sport Facilities Co. equipments ness_equipment fcrossfit_equipment/

flowparks Street workout

- www. flowparks.com /Przykladowe-Parkour-Parki

FlowParks Sp. 2 0. o.

www.kondipark.hu/

Katker 2005 Kft. BeStrong kondipark

Elhelyezend§ eszkdzdk:

Anyagvastagsagra
Elem magassag nvvf):atkog:é .
Ssz. Megnevezés Méret (fogdsmagassdg) | Megjegyzés | Kovetelmények w db
umiburkolattél kovetelmények
& {fogdspontokon)
szélesség nem talajtol kiemelt
. 30x2 - @60x4
1 fekvGtamaszozé | max. 750 nem relevans oszlophoz | fogdst biztosito @30x "::;1 aoix 3
mm rogzitett kivitel
min. 4 db
; nem felléps
. 40 "
2 felléps egység min /db em 20-60 cm oszlophoz , 1
rogzitett | 015-0,3m /
db
tobb
1400- 30x2 —@45x4
3 fiiggeszkedd 00-1600 (>200 cm) fogdsszélessége @30xz mm = @asx 1
mm mm
t biztositson
1. tipusud 1400-1600 @30x2 mm - ¢45x4
1
4 hizédzkodd mm (2220 ey mm
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2. tipusu 1400-1600 P30x2 mm — p45x4
2 htizédzkodd mm (5220 cm) mm
1400-1600
3. tipusu és 1800- 930x2 mm ~ g45x4
6 hizédzkodd 2000 (<140 cm) mm
viltozd
kilénbozb
2 4 ‘tlpusu 1800-2000 (160<h<240 cm) fogdsmagassdg | ©30x2 mm — p45x4
huzodzkodd mm okban kel mm
elhelyezni
tébb
1. tipusi 1800-2000 fogasmagassag | @30x2 mm —p45x4
80-150
8 tolédzkodo mm (80-150 cm) ot tegyen mm
lehet6vél
2. tipush 1800-2000 @30x2 mm — @45x4
% | tolédzkods ST (120-160 cm) .
téibb
10 3..tipusu ' <100 cm fogasmagassag | @30x2 mm - @45x4
tolédzkodé ot tegyen mm
lehetbvé
.. oszlopra
4. tipush nem . @30x2 mm — @45x4
>130
11 tolédzkodd relevans (2130 cm) regzitett mm
onallé
e dontitt, min.
12 hasizom erdsité , nem relevans 60cm
relevans .
fekvifeliilettel
térzs, l3bak és
nem karok
13 hatizom ergsité , nem relevans megtamasztasa
relevans
ra alkalmasnak
kell lennie
w bordisfal 1800-2000 5190 em ®30x2 mm — g45x4
mm mm
fogasszélesség
min. 2000 40-60 cm, ©30x2 mm — @45x5
, 40- )
15 LSl mm hossz (140-160 cm minimum 2 mm
korlat/eszkiz
min. 900 emelked§ . ..
mm szt | (Ciromaszashoz | m — ad5xa
1 ~
6 | létra fiiggeszkedd (s2élesség) (>200 cm) S . ::::Lr:; zs " m
X 2500 mm akell &
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3.6. KORNYEZETRENDEZES

A sportpark hatarolé oldalai mentén a szegély belsé sikjatol szamitott 0,5 m-es tavolsagban a
teriiletet szilkség szerint rendezni kell a botlasveszély elkeriilése érdekében!

A terepszintet a gumiburkolat szintjével megegyez6 magassagban kell kialakitani.

A kdrnyezd terep lejtésviszonyait Ggy kell alakitani, hogy a sportpark teriiletére csapadékviz
ne keriilhessen!

Az eszkdzok a sportpark szegélyén tulnyild eséstavolsdgan beliil semmilyen térgy, vagy
epyéb baleset-, vagy botldsveszélyt jelentd akaddly nem lehet!

A sportpark hasznalatara, annak szabdlyaira vonatkozé informdcidkat (és kiegészitd dbrikat)
tartalmazé informacios tablat kell feldliftani a biztonsagi savon kiviil, jol lathaté és kénnyen
megkozelithetd helyen, legfeljebb 10 m tdvolsédgban a sportparktél. A tdbla mérete 500 mm
x 800 mm - kasirozott, laminalt vaslemez —, a sporteszkozdk kivitelével megegyezé maédon,
tartdoszlopokra (#60x2 mm - g120x2 mm) oldhaté kotéssel kell kivitelezni.

Szintén elhelyezendd a projekt finanszirozojdnak megnevezését, illetve egyéb relevans
informacidkat (Megrendelé késébb hatarozza meg a tartalmat) tartalmazé tibla, melynek
mérete A3-as. Ezen tabla elhelyezhet§ az informaciés tablaval kézos tartdoszlopokon.

3.7. ATADAS-ATVETEL

Kivitelezd koteles a Megrendel6 részére térténd atadaskor az aldbbi dokumentumokat
maradéktalanul atadni:

e haszndlati- és karbantartasi utasitast,

o eis§ hasznélatbavételi jegyz6kdnyv (mely tartalmazza a letelepitett eszkdzok és a

telepités megfeleldségét igazold tandsitvanyokat).

3.7. KARBANTARTAS

A sporteszkozok, eszkdzcsoportok 3ltalénos dllapotanak felmérése szemrevételezéssel
torténik. Kiilénds figyelemmel az oldhatd kotések stabilitdsara, napi rendszerességgel meg
kell gy6zddni a tartooszlopok és a kotések allékonysdganak megfelelfségérdl. Sziikség
esetén a kotéseket meg kell erdsiteni.

A sportpark barmely eszktzének/elemének hidnyossaga, lazuldsa, vagy sériilése esetén a
hasznélatot fel kell flggeszteni 4 hiba okanak feltardsaig és javitasdig!
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3.8. KULTURALIS OROKSEG VEDELME

Amennyiben a foldmunkak végzésekor régészeti leletek vagy annak tliné targyak keriilnek
felszinre, akkor a munkavégzést azonnal fel kell filggeszteni és az illetékes hatdsagot
haladéktalanul értesiteni kell!

A munka folytatasa csak az illetékes Hatdsag irdsos engedélyének birtokaban lehetséges!

3.9. MUNKA- ES TUZVEDELEM

A kivitelezéskor be kell tartani a munkavédelemrél szdld 1993. évi XCIIl. sz. térvényt és a
végrehajté rendeletét az 5/1993. {XIl. 26.) MiiM rendeletet.

A kivitelezés soran a kivitelezd felelds vezet8jének kiemelten, de nem kizardlagosan be kell
tartani, illetve tartatni az alabbi szabvanyok vonatkozo részeit:

MSZ 04.936-1/1987 Munkavédelem. EpitSipari gépek. Biztonsdgtechnikoi
kévetelmények

MSZ 04.963-2 /1987 Munkavédelem. EpitGipari gépek. Kiegészitsé
biztonsagtechnikai kvetelmények

MSZ 04.965-84 Epitbipari gépek telepitésének kivetelményei

MSZ 04.900-89 Munkavédelem: EpitSipari munkak dltalanos
kdvetelményei

MSZ 04.901-89 Munkavédelem: Epitdipari foldmunkdk dicoldsok és

alapozdsok biztonsdagtechnikai kdvetelményei

Tovabba be kell tartani az aldbbi jogszabalyok vonatkozé elfirasait:

17/2013. (Vi. 4.} NGM rendelet az egyéni véddeszkdzdk megfelelGségét értékeld
szervezetek kifeldlésének, tevékenységének, valamint ellendrzésének kiilGnds
szabadlyairol,

18/2008. (XW. 3.) SZMM rendelet az egyéni védBeszkdzok kbvetelményeirSl és
megfeleléségének tanusitdsardl,

65/1999. (XIl. 22.) EGM rendelet a munkavéllialok munkahelyen tdrténd egyéni
véddeszkdz haszndlaténak minimdlis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl,
az 1997. évi LXXVIII. tdrvényt az Epitett kérnyezet alakitdsardl és védelmérd,

44/2000. (XN. 27.) EGM rendeletet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljdrdsok, illetve teveékenységek részletes
szabdlyaird,

3/2002. (I.8) Sz2CsM-EuM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kévetelményeinek minimdlis szintjér6l,

4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendeletet gz épitési munkahelyeken és az
eépitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimdlis munkavédelmi kévetelményekrdl,
2/1998, (I. 16.)) MUM rendeletet a munkahelyen alkalmozandé biztonsdgi és
egészségvédelmi jelzésekrdl,
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e 10/2016. {IV. 5.) NGM rendeletet a munkaeszkézok és haszndlatuk biztonsagi és
egészségiigyi kbvetelményeinek minimdlis szintjérdl,

e 16/2008. (V. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsdgi kdvetelmeényeir6l és
megfeleléségének tantisitdsdrol,

e 54/2014. (X11.5.) BM rendelet az Orszdgos Tdzvédelmi Szabdlyzatrdl,

Ha robbandanyag (l8szer, granat, bomba, stb.) el6fordulds vagy annak gyanija meriil fel; a
munkavégzést azonnal be kell sziintetni, a munkateriiletet minden jelenlévd személynek el
kell hagyni és a hatdkérzetet kdril kell zarni, veszélyre figyelmeztetd tablat kell kihelyezni,
jelzBszalaggal koriil kell keriteni. Az ilyen eseményekrél a Rend&rséget és a Polgari Védelem
képviselGjét és a Magyar Honvédség Tlzszerész alakulatit azonnal értesiteni kell. A
munkatatok folytatasa csak az illetékes épitési naplobejegyzése alapjan lehetséges.

A gépek szallitsat és rakodasat végzd dolgozdkat a munkavégzés biztonsagara vonatkozolag
ki kell oktatni, és egy iranyité személyt kell kijeldini ezen munkak elvégzésének idejére.

A foldmunkat végz6 munkagépet /emelbgépet/ csak egy f6 irdnyithatja és a gépkezelGnek
ugyanazon iranyité személy adhatja az utasitdsokat. A munkagépek hatosugardban az
iranyito személyen kividl mas nem tartdzkodhat.

A munksk megkezdése el6tt a gépkezel§ és iranyitdja kdteles meggydzGdni arrél, hogy a
munkdlatok nem veszélyeztetik-e személyek, targyak, épitmények biztonsagat, ill. a
biztonsagi tam és egyensulyi eszkozok (izemképesek-e. Biztositani kell, hogy veszélyeztetett
teriileten a markolo és daru gémje, vagy teher alatt ne tartézkodjon senki és a munkateriilet
kell6en attekinthetd, legyen.

A fentieken tulmenden oz egyéb szakmai ditaldnos és elbirt rendszabdlyok, gépkdnyvi
utasitdsok, tovdbbd a kivitelezd bels6 munkavédelmi szobdlyzataban foglalt elSirdasok
betartdsa kotelez6!

3.10 KORNYEZETVEDELEM
Zaf és rezgésvédelem

Zaj és rezgésterhelés szempontjabdl az épités sordn a szallitd gépjarmivek, valamint a
foldanyag rendezésére hasznalt gép altal keltett zaj és rezgés terheli majd a kdrnyezetet.

Epités soran betartandd 27/2008. (XII. 3.} KWWM-EiiM egyiittes rendelet {a kbrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megdllapitasardl) 2. melléklete szerinti hatarérték (a kornyezeti
zajterhelésnek a rendeletben meghatarozott érték alatt kell maradnia), valamint a 284/2007.
(X. 29.) kormanyrendelet 2. sz. melléklete (zaj elleni védelemrd| szolé munkaresz} szerinti
kovetelmények.

Levegdtisztasdgvédelem

Az épités ideje alatt a légszennyezést elsGsorban a szillitast végzd szallitdjarmiivek
kipufogogazai okozzak. A kipufogégdz féként szénhidrogéneket, illékony szerves
vegyiileteket, nitrogénoxidokat, szénmonoxidot tartaimaz. A gépek kipufogd gazainak
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mennyisége és Osszetétele a gépek tipusatdl, azok mdiszaki allapotatdl és karbantartdsuk
pillanatnyi szintjétdl fiigg. A kipufogdgdzok megengedett szennyezBanyag tartalmat és
kibocsatasat a tébbszér modositott 6/1990 (IV.12) KOHEM rendelet tartalmazza.

Veszélyes anyagok és hulladékok, kezelése, gydjtése, drtalmatianitdsa, dokumentdldsa

Szennyezd anyagok felhasznalasa kizardlag a munkagépek lizemeltetése sordn torténik, mely
tevékenységek a sajdt technoldgiai leirdsukban részletesen szabalyozottak, betartdsuk
esetén mindenféle szennyezés kizart.

Az épitésben résztvevl géppark lizemeltetésénél:

e dizelolaj,

e motorolaj,

e hidraulikaolaj,
o kendzsir,

e akkumulator,

veszélyes anyagok és hulladékaik jelenthetnek veszélyforrdst rendkiviili esetekben.
Uzemszerlien a géppark karbantartasa, feltéltése, javitisa a felvonuldsi telephelyen
torténhet. Itt szabdlyozottd kell tenni a maradvdnyanyagok gylijtését és kezelését. Az
elhasznalédott akkumuldtorokat zart térben kell tarolni és lehet8ség szerint telephelyre
szallitani.

Viz- és talajszennyezés

Viz- és talajszennyezés csak abban az esetben allhatna elf, ha az épitési és lzemeltetési
tevékenység sorén felhasznalandé anyagok és maradékaik (lizemanyagok és kenSanyagok)
kezelése szabalytalan lenne.

Normal és el6reldthatd korilmények kozott viz és talajszennyezés nem varhatd, csak a
veszélyeztetettség 2ll fenn, melyet szigord technolégiai rendtartassal és ellen6rzéssel kell
kizarni.

4. MENNYISEGKIMUTATAS

Kiilén dokumentumban — drazatlan koltségvetési tabldzat — keriil bemutatasra.

Debrecen, 2018. marcius
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